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第一卷

招标公告
招标编号：A3303270480001105001001

1.招标条件

本招标项目苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目已由苍发改投[2020]18号批准建设，招标人为苍南县金乡镇人民政府，建设资金财政拨款，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，招标人拟对该项目进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

（1）建设地点：苍南县金乡镇
（2）建设规模：建设范围包括西大街至十八步村沿线绿道建设、村容整治与节点景观提升等，实施总面积约65.09公顷。包括：活力市井（西大街至龙金大道）历史街区风貌提升工程，约5.42公顷，其中城内约3.00公顷、城外约2.42公顷；（2）智享花田（金乡美丽田园示范区）提升整治工程，约29.93公顷；（3）芳谷花坡（梅岭脚村容整治及梅花园）提升工程，约14.91公顷；（4）长岭闲隐（通景公路沿线绿化及景观节点提升工程），约9.24公顷;(5)云上山居(十八步精品村及其配套建设工程)，约5.59公顷。
（3）工程概况：苍南县金乡镇“古城雅韵▪梅岭风情”乡村振兴带规划建设坚持因地制宜的原则，充分结合场地特色，突出文化卫城、自然梅岭的资源优势，引进乡村活化新理念、新模式与新技术, 打造一条集卫城文创、美食传承、智慧农耕、田园游乐、自然教育、山水休旅、生态康养、民宿度假等功能为一体，独具金乡地域特色的乡村振兴示范带，实现三产联动，构建乡村振兴新样板。

（4）项目发包范围：本工程为设计采购施工总承包项目。包括本项目有关的所有设计、设计范围内的施工、设备采购、负责协调管理各分包单位、供应商的配合工作等内容，具体包括工程用地范围内的方案深化、初步设计、施工图设计和专项设计等所有设计；本工程所有的工程材料、设备采购、保管、安装及调试；工程施工、验收、检测（含施工和验收前的各类测绘、检测、监测、调试等）、移交、备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复及保修服务等。符合《2020年温州市乡村振兴示范带创建标准》。
（5）招标工期：

1）设计工期：中标通知书发放后30天内完成施工图设计并报审查；

2）施工工期：施工工期为90日历天，施工工期开始日期以招标人开工令发出后开始计算，并在对应工期内完成施工内容具备验收条件。

（6）工程质量要求：达到“合格”标准；设计达到有关施工图的深度要求及本工程涉及的相关专业设计规范；施工达到各专业工程施工质量验收规范。符合国家和省、市有关工程工艺标准和质量验收标准。

3．投标人资质要求
3.1 本次招标要求投标人须具备：

（1）具备有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且营业执照经营范围包含“园林绿化”。

（2）具备有效的风景园林工程设计专项甲级资质及以上或工程设计综合甲级资质。
其他要求：投标人须是在中华人民共和国境内，依据中华人民共和国法律注册成立，具有独立法人资格的企业；投标人须同时具备（1）和（2）也可组成联合体投标。联合体投标时须提供联合体投标协议，联合体协议书的必须明确牵头人，联合体牵头人资质须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质且营业执照经营范围包含“园林绿化”。项目总负责人及施工负责人由牵头人选派，联合体成员（含联合体牵头人）不得超过2个。

联合体协议中必须明确联合体分工，联合体分工未明确的，任一单位未响应以上（1）和（2）的均认定为资格未响应。

3.2项目总负责人及主要管理人员要求

（1）项目总负责人资格要求：具有市政公用工程专业二级注册建造师须具备有效的安全生产考核B类合格证书，并无在建工程,且符合浙政发【2014】39号文件规定。
（2）设计负责人资格要求：具有园林相关专业高级及以上职称或具备一级注册建筑师证。

（3）施工负责人资格要求：具有市政公用工程专业二级注册建造师须具备有效的安全生产考核B类合格证书，并无在建工程,且符合浙政发【2014】39号文件规定。
拟派施工项目班组其他人员最低要求：中级及以上技术职称项目技术负责人1人、施工员1人、质检员1人、安全员2人。

施工负责人可由项目总负责人兼任。

3.3本次招标接受联合体投标。

3.4其他要求：（1）在投标截止时间前，投标人（如为联合体，联合体各方均需具备）未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。

（2）投标人（如为联合体，联合体各方均需具备）必须已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台，省外投标单位必须已办理进浙承接业务备案手续并在有效期内。

（3）设计资质企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统。
4．招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2020年7月29日至2020年8月4日时间内，直接在苍南县公共资源交易网上下载招标文件（包括图纸资料等）；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年8月28日 09:30，地点为苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼开标室1。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 提问时间：2020年7月29日至2020年8月5日。

5.4 答疑时间：2020年 8月7日。
6．发布公告的媒介

本次招标公告在苍南县公共资源交易网上发布。

7.其他说明

7.1本项目采用电子招标投标，请登录苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库工作，否则，其投标文件将被拒绝，后果由投标人自负。

7.2未在温州市建设工程招标投标交易主体信息库入库的单位，请按照温州市公共资源交易网--苍南分网最新公告《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》的要求到温州市公共资源交易网登记入库和信息变更。

7.3 疫情防控期间凡有意参加此项目的投标人，必须仔细阅读及严格执行疫情防控期间现场防控措施注意事项（详见投标人须知前附表）。

7.4本项目投标保证金采用网上收退系统（银行保函、电子保险保函除外），详见招标文件前附表3.4.1款。

8．联系方式

招标单位：苍南县金乡镇人民政府

联系人：王先生

联系电话：0577-59901023                                               

代理单位：中纬工程管理咨询有限公司

联系人：杨先生

联系电话：0577-68885883，13566105192 
                                         　苍南县金乡镇人民政府

                                   中纬工程管理咨询有限公司

                                               　　　2020年7月28日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：苍南县金乡镇人民政府    

地址：苍南县金乡镇文苑路158号    
联系人：王先生 

电话： 0577-59901023  

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：中纬工程管理咨询有限公司

地址：苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

项目总负责人：杨尔想（工程师）

造价负责人：陈金姿（造价师）

电话：0577-68885883，13566105192

	1.1.4
	项目名称
	苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目

	1.1.5
	建设地点
	苍南县金乡镇

	1.2.1
	资金来源
	财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本次工程为设计采购施工总承包项目。招标范围包括本项目有关的所有设计、设计范围内的施工、设备采购、负责协调管理各分包单位、供应商的配合工作等内容，具体包括实施范围内的方案设计、初步设计及概算、施工图设计等所有设计；本工程所有的工程材料、设备采购；工程施工、验收、移交、备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复及保修服务等。

	1.3.2
	计划工期
	设计工期：中标通知书发放后30天内完成施工图设计并报审查；

施工工期：施工工期为90日历天，施工工期开始日期以招标人开工令发出后开始计算，并在对应工期内完成施工内容具备验收条件。

	1.3.3
	质量要求
	达到“合格”标准；设计达到有关施工图的深度要求及本工程涉及的相关专业设计规范；施工达到各专业工程施工质量验收规范。符合国家和省、市有关工程工艺标准和质量验收标准。

	1.4.1
	投标人资质（资格）条件、能力和信誉
	1、资质要求：

（1）具备有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且营业执照经营范围包含“园林绿化”。

（2）具备有效的风景园林工程设计专项甲级资质及以上或工程设计综合甲级资质。

其他要求：投标人须是在中华人民共和国境内，依据中华人民共和国法律注册成立，具有独立法人资格的企业；投标人须同时具备（1）和（2）也可组成联合体投标。联合体投标时须提供联合体投标协议，联合体协议书的必须明确牵头人，联合体牵头人资质须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质且营业执照经营范围包含“园林绿化”。项目总负责人及施工负责人由牵头人选派，联合体成员（含联合体牵头人）不得超过2个。

联合体协议中必须明确联合体分工，联合体分工未明确的，任一单位未响应以上（1）和（2）的均认定为资格未响应。

2、其他要求：（1）在投标截止时间前，投标人（如为联合体，联合体各方均需具备）未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。

（2）投标人（如为联合体，联合体各方均需具备）必须已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台，省外投标单位必须已办理进浙承接业务备案手续并在有效期内。

（3）设计资质企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统。

3、项目总负责人及主要管理人员要求

（1）项目总负责人资格要求：具有市政公用工程专业二级注册建造师须具备有效的安全生产考核B类合格证书，并无在建工程,且符合浙政发【2014】39号文件规定。

（2）设计负责人资格要求：具有园林相关专业高级及以上职称或具备一级注册建筑师证。

（3）施工负责人资格要求：具有市政公用工程专业二级注册建造师须具备有效的安全生产考核B类合格证书，并无在建工程,且符合浙政发【2014】39号文件规定。

拟派施工项目班组其他人员最低要求：中级及以上技术职称项目技术负责人1人、施工员1人、质检员1人、安全员2人。

施工负责人可由项目总负责人兼任。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(接受，应满足下列要求：

1、提供联合体协议书。

2、联合体牵头人由具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质且营业执照经营范围包含“园林绿化”，且成员总数不得超过2家（含联合体牵头人）。

	1.4
	投标人资格要求
	第1.4.3项补充以下内容：

（12）投标人（不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构）被各级人民法院（http://zhixing.court.gov.cn/search/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（13）投标人（不包括其分公司）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网的查询结果为准）；

（14）省外申请人必须办理省外投标单位必须已办理进浙承接业务备案手续并在有效期内；

（15）设计资质单位已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统。
备注：1、投标人须知第1.4.3项中第（10）、（11）条款规定的情形，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准，其中:投标人须知1.4.3项第（10）目规定情形的行政处罚或司法处罚的区域范围（以投标人须知前附表10.4款约定的相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准） ；2、第（13）目规定情形的“近三年”指投标截止之日上溯三年以来。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	(不补偿（不管投标人是否中标，招标人都不承担投标人为投标制作的设计成果、劳务支出等产生的投标费用）

□补偿，补偿标准： /

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作投标人资质范围以外的工作内容。
	投标人资质范围以外的工作内容。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	允许，分包内容要求：符合国家、省、市有关规定允许分包且投标人不具备资质的内容，经招标人同意方可分包，同时，接受分包的第

三人应符合国家、省、市有关资质要求并经招标人同意。

	1.12
	偏离
	(允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：符合或优于发包人要求（详见第五章“发包人要求”）。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	资料光盘、澄清函或补充文件（如有）等

	2.2.1
	投标人提出问题的截止时间
	2020年8月5日16:30之前

在http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html进入“招标提问区”提出疑问，必须在此之前提交，逾期不予受理。

	2.2.2
	投标截止时间及招标人澄清时间
	招标人澄清时间：2020年8月7日

投标截止时间：2020年8月28日09时30分

	2.2.3


	投标人确认收到招标文件澄清的时间和方式


	本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经苍南县住房和城乡建设局备案后，在http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html进入“建设项目交易/招标答疑”下载。澄清、修改、补充等内容向所有投标人公布，投标人应自行察看并下载上述内容，不须做收到确认。

请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。

	2.3.1
	招标文件的修改时间
	同本章前附表第2.2.2项

	2.3.2


	投标人确认收到招标文件修改的方式
	同本章前附表第2.2.3项

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	由投标人根据招标文件的要求进行提供

	3.1.1.2
	技术标编制要求
	☑要求

技术标（暗标）包括技术标文本（技术标文本采用A3规格纸张编制），保密信封。

1.1技术标文本
（1）方案优化（在现有方案的基础上结合场地现状及规划定位，从所在地文化性、生态性、经济性、美观性创新性等方面进行更全面的优化、完善）

1）梅峰绿道及其驿站，包括通景公路两侧景观提升方案优化

2）西门大街风貌提升优化，打造“活力市井”含瓮城遗址利用与优化

3）雅韵公园及其周边环境（含天桥环境提升）的优化

4）美丽田园示范区及其节点的优化

5）梅峰公园核心区梅花园改造提升的优化

6）投标人认为其它需要优化的内容
（2）扩初设计（可以十八步精品村和云居花园为代表）

1）设计说明（包括平面布局、功能分析、交通流线、竖向设计等）

2）平面设计图、竖向设计图等

3）表达设计的剖、立面图等

4）铺装总平面图、分区铺装平面设计图等

5）绿化造景说明书、绿化布置图等

6）景观小品的平、立、剖面图及节点大样图

7）投标人认为有必要的其它图纸及材料

8）投资分析：估算内容完善、全面、基本准确

（3）实施管理部分方案

1）总体概述：对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施等内容进行评分

2）设计管理方案：对设计进度、设计质量等控制措施内容进行评分

3）采购管理方案：对采购工作程序、采买、催交与检验、运输与交付、仓储管理等内容进行评分。

4）施工管理方案：对主要分部分项工程的施工方案、质量、安全文明、环境保护措施、进度计划及工期保障措施等内容进行评分

5）施工资源投入计划：对劳动力、机械设备和材料投入等内容进行评分

6）重点、难点分析及解决方案：对工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。

技术标（暗标）要求：封面统一选用普通白纸封装，封面为无任何文字（白底白面），整个技术标文本中不得出现投标人的单位名称、单位标记或其他可能会理解为投标人的信息，出现与上述技术标编制要求相违背的投标文件经评标委员会认定后均按无效投标处理。实施管理部分方案正文字体建议采用小四宋体字，所有内容颜色均为黑白色。
技术标所有内容的外包装上均不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则做否决其投标处理。
1.2保密信封

保密信封：用于分辨投标文件对应的投标人身份。

保密信封上为无任何文字、数字和符号；内附投标人营业执照复印件，营业执照均需加盖投标人公章（盖章要求清晰可辨认单位名称，不能辨认的当未提供处理）。

用不透明信封独立密封，封口处粘贴封条，直接放入技术标文本密封内（若有两个技术标文本密封时，每个技术标文本密封都需放保密信封）

	3.1.1.3
	资信标编制要求
	资信标（含资格审查资料）内容：

（1）资信标封面；

（2）资信标得分自评表；

（3）类似项目业绩

（4）投标人工程获奖情况

（5）投标人资质

（6）资格后审申请文件：
1）资格后审申请书

2）资格后审申请书附件（格式详见招标文件附件）：

3）投标人基本情况表；

4）企业资质证书（联合体各方均需提供）、营业执照（联合体各方均需提供）、《省外企业进浙承接业务备案证明》（如有）、《安全生产许可证》（施工资质单位）；

5）拟派项目组员人相关资格证书（ 项目总负责人：具有市政公用工程专业二级注册建造师须具备有效的安全生产考核B类合格证书；设计负责人：具有园林相关专业高级及以上职称或具备一级注册建筑师证。施工负责人：具有市政公用工程专业二级注册建造师须具备有效的安全生产考核B类合格证书。项目技术负责人职称证书（中级及以上，职称证书上未标注单位名称或所标注单位名称与投标人名称不符，须提供本单位有效社保证明（社保证明须在投标截止时间前六个月内，连续缴费三个月及以上且显示已到账方有效，提供加盖公司公章的社保证明电子查询打印件时可替代社保证明原件及复印件）；拟派设计负责人如为园林相关专业高级及以上职称，职称证书上未标注单位名称或所标注单位名称与投标人名称不符须出具社保证明（社保证明须在投标截止时间前六个月内，连续缴费三个月及以上且显示已到账方有效，提供加盖公司公章的社保证明电子查询打印件时可替代社保证明原件及复印件）；施工负责人可由项目总负责人兼任。

6) 施工资质企业法定代表人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书；（有效期内的企业分管安全生产副经理需提供任职文件原件）；

7）现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书；

8）施工员、质检员岗位证书
9）相关负责人基本情况表及相关设备承诺表；

10）承诺书；

11）投标人需要提交的其他资料（如有格式自拟）。

注：1、企业提供的电子企业证书（电子证照）予以认可，需加盖单位公章。

2、已按资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站上查询的，可以提供企业资质证书复印件须加盖公章。

3、《建造师注册证书》，（《建造师临时执业证书》不予认可）。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子证书。以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。
（7）其他投标人认为需要提供的资信材料。

2、资信标编制要求：

资信标包括资格审查内容，投标人需按第七章“投标文件格式”进行编写，并提供相关证明资料清晰的复印件及原件（原件同证书原件密封）。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	招标人确定最高投标总价为： 4985 万元。

其中：建筑安装、设备购置费最高投标限价为： 4810 万元；

勘察设计费为：160万元（不可竞争）

总承包管理费为：15万元（不可竞争）

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、投标报价

1.1投标报价包含本项目工程建设内容内的方案优化设计、初步设计（如需）、施工图设计、设计服务和施工范围内材料设备采购、施工与项目管理、工程保修期内的缺陷修复及保修工作、技术服务等一切费用和其他合同内规定的所有责任、义务和一般风险费用及税金等均综合纳入工程总承包费用清单报价中。

1.2勘察设计费不可竞争，根据风险及自身实力水平自行考虑承担，该费用总价包干，不随设计内容、范围、深度的变化而调整；
1.3投标报价应考虑到以下风险（包括但不仅限于）：

①合同执行期间因市场等原因导致价格变化（未采用价格调整的）；

②施工扰民补偿；

③因天气等自然条件变化为确保安全文明施工和道路畅通采取的临时措施可能增加的费用；

④因工程变更出现甩项、中止，工程量减少而造成的预期利润减少；

⑤由于自身设计不足或错误产生的费用增加；

⑥场地因素影响增加工作难度造成的成本增加；

⑦各类验收、归档资料要求声像形式提供造成成本增加；

⑧招标文件及合同规定的其他不予调整的项目风险。

1.4投标单位自行考虑在施工过程中“自控”（质量、安全）活动所必须的检测、监测费用，在投标报价中自行考虑。由承包人负责，费用在投标报价中自行考虑；投标人在投标报价中不需考虑招标人委托的检测费用，但在工程质量检测（包括见证取样检测和专项检测）过程中涉及施工单位的配合、检测辅助工作、临时设施搭建及相应服务所产生的费用由投标人在投标报价中自行考虑。

2.合同形式

2.1本项目采用总价的方式进行发包。招标范围内由于非发包人修改方案等原因(如投标报价的工程量计算错误、缺漏项、设计错误、设计不满足招标文件第五章发包人要求等)造成的费用增加，一律不得调整。属于优化设计原因降低工程造价的按合同约定执行。

2.2本项目的投标报价视为有经验的承包商充分了解本项目实际情况后，在保证符合设计、施工规范和招标文件要求且虽招标文件未列明但出于保证项目各部分正常使用及完整考虑需一并完成的所有工作内容的包干价格。未列明推荐品牌的材料设备应与本招标文件规定的其他材料品牌或档次基本一致。

2.3本工程报价应考虑在审批过程中的方案、初步（如有）、施工图的调整与修改产生变动的风险。无论法律法规、政府部门建筑面积计算规则等客观原因的改变，投标人的优化后的面积不得低于发包人提供的方案面积，且合同价款不予调整，但因发包人原因造成建筑面积发生变化的除外（因发包人原因造成的调整详见专用合同条款）。

3、报价时须考虑以下各项因素：

合同价款中建筑安装工程费组成在施工图完成后由中标人与招标人委托的造价咨询公司按以下规则编制，主要用于进度款支付与材料人工动态调整：

①计价依据：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版） 及其配套计价文件。

②取费依据：各项取费费率按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的弹性费率区间的中值计取（市区一般工程），提前竣工增加费按缩短工期20%以内考虑。

③人工、材料价格按施工周期前80%平均值的信息价为人工、材料基价《苍南建材价格信息价》《温州工程造价信息》、《浙江造价信息》的顺序取定。若缺项，由承包人和发包人商定材料价格。

④施工技术措施费除脚手架、混凝土模板及支架、垂直运输费按规定计取外，其余施工技术措施费包干计取；施工技术措施费包干费用内容按说明，以实际结算价中建筑安装工程费（不含建安费暂估价）的1.5%固定不调整。

⑤经审定的所有专业施工图纸出齐后,承包人在20天内提供施工图建筑安装工程费编制成果文件，在10天内与发包人委托的造价咨询公司核对完毕并按中标下浮率下浮（中标下浮率=（1-（中标建筑安装、设备购置费/建筑安装、设备购置费最高投标限价）*100%））确定施工图建筑安装工程费：若施工图建筑安装工程费低于中标建筑安装工程费的，以施工图建筑安装工程费为准调整合同价格；若施工图建筑安装工程费高于中标建筑安装工程费的，合同价款按中标金额执行，同时按照中标建筑安装工程费与施工图建筑安装工程费的比例调整建筑安装工程费编制成果（不含建安费暂估价）文件，为进度付款提供控制数据。

⑥按定额计价法提供主要材料、人工定额消耗量，为后续价格调整提供数据。根据发包人需求单列分部分项金额（含费、税，不含安全文明施工基本费），为进度付款提供控制数据。

说明：施工技术措施费包干费用详见合同条款。

4、发包人原因引起的变更的单价和工程量的确定

4.1单价确定方法：（新增与核减部分的单价均按以下方法确定单价）由承包人按照现行的计价依据（2018定额）及施工周期前80%平均值的信息价为基价，按中标下浮率（中标下浮率=（1-（中标建筑安装、设备购置费/建筑安装、设备购置费最高投标限价）*100%））并不少于15%下浮进行计算，经发包人审定后，作为结算价格。如现行计价依据无相应的计价依据，则由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。如采用的工程材料没有信息价，则工程材料价格应通过市场询价，经发包人和监理同意后采用（询价材料不下浮）。如出现询价争议情况的，则发包人有权将争议部分的工程材料单独进行公开招标或比选确定。

4.2工程量调整方法：经发包人确认的由发包人原因引起的施工范围调整、工程变更、设计变更，按实际增加或减少的工程量和根据第4.1条确定的单价调整合同价格。

5、中标人应无条件按招标人要求的内容和数量提供有关资料，无条件配合需招标人办理的相关审批审查手续，相关费用包含在投标总价中。

6、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 对已知的由承包方负责保护，并承担相应费用，如有发现事先未知的，中标人应及时与招标人联系，费用由招标人承担。

7、中标人的最终报价（合同承包价）除合同条款另有规定外，即使是投标人的差错、遗漏、设计或定额的修改调整等原因，其投标总价均不得调整或追加。

8、投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将被拒绝。

9、投标文件一律以人民币报价。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4
	投标保证金
	1、提交方式：银行转账或银行保函或电子保险保函； 
金额：人民币 500000元（大写：人民币伍拾万元整）。 
2、（一）投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采用直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式的，下述三个保证金账户成功汇入任意一个账户均可。投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定账户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。 
①投标保证金汇入的户名：中国工商银行股份有限公司苍南支行公共资源交易中心保证金专户 
开户银行：中国工商银行股份有限公司苍南支行 
银行账户：1203284038000059375
②投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户 
开户银行：中国银行股份有限公司温州苍南灵溪支行 
银行账户：387077284547

③投标保证金汇入的户名：苍南县招标投标工作指导中心保证金专户

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司 
行号：402333611034 
银行账户：201000232237066000123

（二）采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。投标人在2020年8月27日 17时前，将银行保函原件送至苍南县公共资源交易中心计划财务科，送达人应带银行保函原件、居民身份证原件、基本户开户许可证原件及这三份原件的加盖投标人公章的复印件，至计划财务科核对，计划财务科经办人员按招标文件要求核对银行保函格式后在银行保函复印件上加盖保证金专用章，并留存银行保函原件； 
（三）投标保证金采用电子保险保函的方式，操作流程详见苍南 
县公共资源电子保函平台http://119.3.37.28:81/cangnan/ 
（四）各投标单位应当在提交投标文件截止时间前提交投标保
证金，对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招 
标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 
3、注意事项：①各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇 ）的时间差风险。 
②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。 
③电子投标保证金系统暂不支持同城跨行资金汇划结算（如：同城票据交换） 
④采用银行转账方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金进账清单进行核对； 
⑤若采用银行保函方式提交投标保证金的投标人，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件； 
⑥若采用电子保险保函方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金电子保险凭证清单进行核对。

如联合体投标的，采用银行转账的则须由牵头人的基本账户汇出，采用银行保函形式的由牵头人基本账户开户行出具的银行保函，采用电子保险保函则由牵头人提供。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	☑不要求提供

	3.5.4
	正在施工和新承接的项目要求
	☑不要求提供

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	☑不要求提供

	3.5.12
	资格审查其他材料
	无

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件格式中要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人公章的，投标人均按要求签字或盖章；联合体投标时，除联合体协议书及有明确要求应由联合体各方同时签字和盖章外，所有涉及签字或盖章的，均由牵头人单位签字或盖章。

	3.7.4
	投标文件份数
	技术标（暗标）：技术标文本一式七份（不分正副本，无需注明正副本），保密信封一份；
2、资信标（含资格审查资料）一式七份：一份正本，六份副本；

3、商务标：一份正本、六份副本；

4、投标文件电子版U盘一份；

5、证书原件一份（如有）。

注：①技术标均须以暗标形式提供； ②编制要求详见本招标文件。

	3.7.5
	装订要求
	根据本章第3.1.1项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订：

☑分册装订，分别为：

（1）技术标（暗标）；

（2）资信标（含资格审查资料）；

（3）商务标；

（4）投标文件电子版U盘一份（无需装订，放入商务标标函袋即可）；

（5）证书原件（如有：无需装订，单独密封）。

	4.1.1


	投标文件的密封和标记


	1、投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。商务标、资信标、证书原件在封条及相应地方加盖投标单位公章及法定代表人印章。

2、商务标、技术标、资信标、证书原件（如有）分别密封。标函上应分别写明“商务标” 、“资信标”、“证书原件”等字样。商务标、资信标、证书原件做好投标人、投标工程等标识。

备注：投标文件电子U盘直接放入“商务标”密封袋即可。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	收件人：中纬工程管理咨询有限公司
地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心1楼开标室1      

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否，资料、证书原件除外

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心 1楼开标室 1      

	5.2
	开标程序
	1、本工程按时送达的投标文件应达到3家及3家以上方可开标，否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标； 

2、验证到场人员及授权情况；

3、本工程开标前由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封等相关情况；

4、评标委员会各成员对技术标进行评审打分。

5、技术标评审完毕后，保密信封密封袋由监督人员在投标人面前予以拆封并核对。

6、宣布技术标评审结果，进入资格审查评审后，进行资信标评审。

7、资信标评审完毕后，宣布结果后，开启商务标。

8、由招标人代表现场随机抽取K值，当众拆封各投标人的商务标，宣读投标人名称、投标工期、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，并做好记录；开标记录经投标单位代表签字确认；

9、计算评标基准价及商务标得分。

10、按技术标、资信标及商务标综合得分排名计算；

11、宣布最后的评审结果。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及5人以上单数。

评标专家确定方式：按规定组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑否，推荐的中标候选人数：1名

	7.3.1
	履约担保
	☑要求，履约保证金的形式：银行转账或银行保函
履约保证金的金额：合同价的2 %

	9.5
	投诉
	投诉受理部门：

☑苍南县住房和城乡建设局

	10.需要补充的其他内容

	10.2
	工程造价
	（1）本工程费用约  4985  万元

	
	
	（2）创文明标化目标：□市级  □县级  (其他

本工程暂不考虑执行温州市住建委、发改委、财政局《转发关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（温住建发【2016】58号）中关于创标化工地增加费，故本工程将不计取创标化工地增加费，各投标人在报价中无需计取此项费用；若投标人计取了此项费用的，将按温住建发【2016】58号规定执行，如施工没能达到标化要求的，结算时将扣除此项费用。

	
	
	（3）计税方式采用一般计税方法

	10.4


	投标人信誉要求


	（1）在投标截止时间当日投标人没有被建设主管部门限制参加投标。在投标截止时间当日投标人没有被建设主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。建设主管部门：


[image: image1] ☑住建部


[image: image2] ☑浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）


[image: image3] ☑温州市住建委


[image: image4] ☑苍南县住房和城乡建设局

（2）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

	10.7
	投标报名的管理平台
	
[image: image5]苍南县公共资源交易中心（http://http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html/）

	
	投标人代表递交标书
	投标文件递交时投标人应出示法定代表人或委派授权委托人携带相应材料。

法定代表人（联合体投标时，指牵头人单位的法定代表人）参加的，必须持有并出示《法人营业执照》原件或复印件加盖公章、本人身份证原件和复印件加盖公章、开标现场投标人员健康信息登记表原件；
法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本项目拟派项目总负责人参加，必须持有并出示法人签署盖章的授权委托书原件、开标现场投标人员健康信息登记表原件、市政公用工程专业二级注册建造师证书复印件及有效身份证明（本人身份证原件及复印件加盖公章），提供委托代理人在投标单位参保的社保证明（社保证明须显示投标止时间前六个月内，连续缴费三个月及以上且已到账方有效，若投标企业注册成立时间不足六个月的，则须提供该企业注册成立至投标截止日期期间内的已到账有效社保证明，提供加盖公司公章的社保证明电子查询打印件时可替代社保证明原件及复印件）

以上所有复印件、电子证照均须加盖公司公章。法定代表人（或委托代理人）的身份按上述要求验证，只有通过验证的投标人的投标文件才予以接收，如出现特殊情况，则提交监督人员或评标委员会复核、决定。

	10.11
	招标人补充的其他内容
	1、投标人在递交投标文件时必须：①投标保证金若采用银行保函方式的，则需提供由苍南县公共资源交易中心核对并加盖专用章的银行保函复印件；②交纳招标文件资料工本费100元，否则其投标文件将被拒收。③开标现场投标人员健康信息登记表原件；否则其投标文件将被拒收。
2、符合国家、省、市有关规定允许分包且投标人不具备资质的内容，经招标人同意方可分包，同时，接受分包的第三人应符合国家、省、市有关资质要求并经招标人同意。

3、投标单位未在苍南县公共资源网上交易系统填写投标信息并确认投标状态或未在收标现场递交纸质投标文件，招标人有权否决其投标。（如联合体投标，只需联合体牵头人入库及报名即可。）

4、投标截止时间前，投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的，将不得参与本项目投标，否则经评委确认后将被否决其投标，并报相关主管部门处理。投标人成为中标人后，在押证环节审核前须已录入温州市建设工程合同履约管理系统，在领取中标通知书前本工程拟派项目总负责人及施工负责人无在建工程（项目总负责人及施工负责人符合浙政发【2014】39号文件规定），公示期满后5日内必须将原拟定的项目班组成员（项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员）相关证书原件送交苍南县住房和城乡建设局有关部门实行核查并录入温州市建造师管理系统。否则取消中标资格，一切后果、责任均由投标人承担。

无在建工程要求：

①项目总负责人及施工负责人在投标截止日前不得在其他任何在建合同工程中任项目负责人。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

②在本单位曾担任过其他工程项目负责人职务被更换的，在原承担的项目未通过验收的，必须在投标文件里提供在投标截止时间前经原行政主管部门同意更换该项目负责人的书面证明原件；

③除上述情况规定外，在其他工程项目上担任项目负责人职务的不得参加本项目的投标（以通过验收为准）；

④上述所指“通过验收”标准是指经当地住建部门验收合格备案的工程，须提供相关证明材料；

⑤未按上述要求在资格后审资料中提供相关证明资料的，以及若查有在建的将否决其投标或取消其中标资格。

5、本项目设计工期在中标通知书发出次日起开始计算，施工工期在招标人发出开工令之日起开始计算。

6、建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书原件相同效力，无需提供纸质证书原件。

7、本项目可能分段施工，投标单位需考虑分段施工引起来一切风险，在投标报价时综合考虑以上因素，今后不再调整。

8、本项目招标人提供的各专业图纸仅供参考，投标人自行勘察现场，以实际现场为准，因图纸与实际现场不符产生的相关风险，由投标人自行承担，投标单位在投标报价时综合考虑。

	
	疫情防控期间现场防控措施
	为做好苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目（项目编号：A3303270480001105001001）疫情防控期间项目招投标工作，确保疫情防控严密细致、措施到位，确保招投标活动便捷高效、平稳有序，根据“少接触”的原则。招标会议疫情防控措施方案如下，所涉及单位及参加会议人员应积极配合：

一、现场防护措施

1.每家投标单位只可委托1名本单位人员参加投标，投标时须携带有效居民身份证件和开标现场投标人员健康信息登记表原件（见附件4-1）。

2.开评标会议现场建立登记问询制度。招标人、代理机构按照疫情防控响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、核对健康码、口罩佩戴、手部卫生消毒等各项工作，并询问进入开评标现场人员近 14 天内的旅行史特别是湖北、较重疫区及国外的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。

3.开评标现场听从代理机构安排，按照指定位置就坐（每人间隔一个座位就坐），不得聚集喧哗并随意走动。

4.加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开评标场所消毒制度。开评标场地配备消毒器具，使用前后，进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加招标活动的评审专家、中心监督人员、招标人、代理机构工作人员应当做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

5.开标结束后，各投标人代表离开开标现场，但应保持通讯畅通。

6.严格落实执行现场开标及评审法律规章制度。

二、响应预案

1.按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则。

2.新型冠状病毒性肺炎的主要症状:咳嗽(症状严重，干咳为主，伴有痰音，喘息，影响睡眠) ;发热(高热持续72小时以上) ;全身精神差，食欲差;潜伏期2~14天，平均7天等。遇到有以上相应症状者，应劝(送)其去医院就医。并立即报告上级，根据具体情况，采取隔离、消毒、疏散等措施。

3.若有发现疑似病症，第一人必须在第一时间应立即向当地疾病预防控制机构和行政管理部门报告，并提供疑似病人及与其密切接触者的相关信息。不得延误。

4.开标室、开标现场、评标室有人员出现疑似症状，除劝(送)其去医院就医外，尚应采取以下措施:

（1）同其直接接触的人员，应到医院体检；

（2）场所进行封闭消毒；

（3）确诊为新型肺炎病人，则对有关人员采取隔离措施，有关场所实行封闭消毒，现场禁止人员进出，实行隔离。

（4）配合有关部门做好善后工作。

三、其他事项

1、疫情防控期间现场防控措施不足之处应严格按省、市、县防疫政策及相关文件执行；

2、投标现场须进行体温测量，如体温数据不一致的情况下，以交易中心（或招标人、代理机构）的数据为准；

3、投标人在递交标书等阶段健康码出现红码、体温出现异常等情况，可能引起投标文件被拒收或出现隔离情况，所导致的各种后果由投标人自行承担。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表，投标工期不得超过招标计划工期。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质（资格）条件、能力和信誉。

（1）资质（资格）条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：无；

（3）业绩要求：无；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目总负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，如允许联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的（以投标人须知前附表10.4款约定的相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 

（11）财产被接管或冻结的；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表的要求向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表的规定予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在苍南县公共资源交易信息网（网址：http://http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html）发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在按本投标须知前附表的规定时间内提出澄清要求，招标人拥有最终解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间至少15日前，以书面形式（本项目采用网络形式）通知投标人。不足15日并且澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，确认已收到该修改的方式见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1商务标包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）价格清单

（4）投标文件电子文档U盘：投标人将“技术标、商务标”的投标文件内容制作U盘一个，放入商务标密封袋即可。文本文件采用Microsoft Office系列格式文件，设计图形文件采用AutoCAD格式文件，效果图采用jpg格式文件，用较为普及的应用软件制作；

（5）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.1.2、技术标（暗标）包括技术标文本（技术标文本采用A3规格纸张编制），保密信封。
（一）技术标文本（技术标文本采用A3规格纸张编制）
（1）方案优化（在现有方案的基础上结合场地现状及规划定位，从所在地文化性、生态性、经济性、美观性创新性等方面进行更全面的优化、完善）

1）梅峰绿道及其驿站，包括通景公路两侧景观提升方案优化

2）西门大街风貌提升优化，打造“活力市井”含瓮城遗址利用与优化

3）雅韵公园及其周边环境（含天桥环境提升）的优化

4）美丽田园示范区及其节点的优化

5）梅峰公园核心区梅花园改造提升的优化

6）投标人认为其它需要优化的内容

（2）扩初设计（可以十八步精品村和云居花园为代表）

1）设计说明（包括平面布局、功能分析、交通流线、竖向设计等）

2）平面设计图、竖向设计图等

3）表达设计的剖、立面图等

4）铺装总平面图、分区铺装平面设计图等

5）绿化造景说明书、绿化布置图等

6）景观小品的平、立、剖面图及节点大样图

7）投标人认为有必要的其它图纸及材料

8）投资分析：估算内容完善、全面、基本准确

（3）实施管理部分方案

1）总体概述：对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施等内容进行评分

2）设计管理方案：对设计进度、设计质量等控制措施内容进行评分

3）采购管理方案：对采购工作程序、采买、催交与检验、运输与交付、仓储管理等内容进行评分。

4）施工管理方案：对主要分部分项工程的施工方案、质量、安全文明、环境保护措施、进度计划及工期保障措施等内容进行评分

5）施工资源投入计划：对劳动力、机械设备和材料投入等内容进行评分

6）重点、难点分析及解决方案：对工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。

技术标（暗标）要求：封面统一选用普通白纸封装，封面为无任何文字（白底白面），整个技术标文本中不得出现投标人的单位名称、单位标记或其他可能会理解为投标人的信息，出现与上述技术标编制要求相违背的投标文件经评标委员会认定后均按无效投标处理。实施管理部分方案正文字体建议采用小四宋体字，所有内容颜色均为黑白色。

技术标所有内容的外包装上均不得标注或做任何可能泄露投标人及专业技术人员身份的名称、印章或者其他符号，否则做否决其投标处理。

（二）保密信封

保密信封：用于分辨投标文件对应的投标人身份。

保密信封上为无任何文字、数字和符号；内附投标人营业执照复印件，营业执照均需加盖投标人公章（盖章要求清晰可辨认单位名称，不能辨认的当未提供处理）。

用不透明信封独立密封，封口处粘贴封条，直接放入技术标文本密封内（若有两个技术标文本密封时，每个技术标文本密封都需放保密信封）

3.1.1.3资信标（含资格审查资料）包括下列内容：

（1）资信标封面；

（2）资信标得分自评表；

（3）类似项目业绩

（4）投标人工程获奖情况

（5）投标人资质

（6）资格后审申请文件：

1）资格后审申请书

2）资格后审申请书附件（格式详见招标文件附件）：

3）投标人基本情况表；

4）企业资质证书（联合体各方均需提供）、营业执照（联合体各方均需提供）、《省外企业进浙承接业务备案证明》（如有）、《安全生产许可证》（施工资质单位）；

5）拟派项目组员人相关资格证书（ 项目总负责人：具有市政公用工程专业二级注册建造师须具备有效的安全生产考核B类合格证书；设计负责人：具有园林相关专业高级及以上职称或具备一级注册建筑师证。施工负责人：具有市政公用工程专业二级注册建造师须具备有效的安全生产考核B类合格证书。项目技术负责人职称证书（中级及以上，职称证书上未标注单位名称或所标注单位名称与投标人名称不符，须提供本单位有效社保证明（社保证明须在投标截止时间前六个月内，连续缴费三个月及以上且显示已到账方有效，提供加盖公司公章的社保证明电子查询打印件时可替代社保证明原件及复印件））；拟派设计负责人如为园林相关专业高级及以上职称，职称证书上未标注单位名称或所标注单位名称与投标人名称不符须出具社保证明（社保证明须在投标截止时间前六个月内，连续缴费三个月及以上且显示已到账方有效，提供加盖公司公章的社保证明电子查询打印件时可替代社保证明原件及复印件）；施工负责人可由项目总负责人兼任；

6) 施工资质企业法定代表人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书；（有效期内的企业分管安全生产副经理需提供任职文件原件）；

7）现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书；

8）施工员、质检员岗位证书

9）相关负责人基本情况表及相关设备承诺表；

10）承诺书；

11）投标人需要提交的其他资料（如有格式自拟）。

注：1、企业提供的电子企业证书（电子证照）予以认可，需加盖单位公章。

2、已按资质标准取得企业资质证书的企业，如可以在浙江省建设信息港网站上查询的，可以提供企业资质证书复印件须加盖公章。

3、《建造师注册证书》，（《建造师临时执业证书》不予认可）。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子证书。以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准。

（7）其他投标人认为需要提供的资信材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标总价的，投标人的投标报价不得超过最高投标总价，最高投标总价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金（适用采用投标保证金银行转账或银行保函或电子保险保函）

3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。采用银行保函方式的，则投标人的投标保证金应为投标人基本账户开户行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，否则应当否决其投标。采用电子保险保函方式提交投标保证金的投标人将由苍南县公共资源交易中心计划财务科在提交投标文件截止时间后出具本工程投标保证金电子保险凭证清单进行核对，否则应当否决其投标。

3.4.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.4.3未中标的投标人的投标保证金将在发出中标通知书后五个工作日内予以退还（不计利息）。

3.4.4 中标人的投标保证金，在中标人签订合同后五个工作日内予以退还（不计利息）。

3.5 资格审查更新资料

投标人在编制投标文件时，应按投标人最新情况进行编制。
3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签字盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。  

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封和标记，见投标须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还，但资格审查资料原件除外。

4.2.4 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加；法定代表人或其委托代理人须按标人须知前附表规定要求进行身份验证。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）、本工程按时送达的投标文件应达到3家及3家以上方可开标，否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标； 

（2）、验证到场人员及授权情况；

（3）、本工程开标前由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封等相关情况；

（4）、评标委员会各成员对技术标进行评审打分。

（5）、技术标评审完毕后，保密信封密封袋由监督人员在投标人面前予以拆封并核对。

（6）、宣布技术标评审结果，进入资格审查评审后，进行资信标评审。

（7）、资信标评审完毕后，宣布结果后，开启商务标。

（8）、由招标人代表现场随机抽取K值，当众拆封各投标人的商务标，宣读投标人名称、投标工期、投标报价及其他招标人认为有必要说明的内容，并做好记录；开标记录经投标单位代表签字确认；

（9）、计算评标基准价及商务标得分。

（10）、按技术标、资信标及商务标综合得分排名计算；

（11）、宣布最后的评审结果。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

7.2.1在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在招标公告指定的公共资源交易中心予以公示，公示期不少于3个工作日。

7.2.2在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.3根据市住建委关于开展建设工程合同履约评价工作的要求，在温州承建工程施工类别项目的建设工程（勘察、设计、监理、代理、造价咨询等暂缓执行）施工企业必须进入温州造价网站中的合同履约评价系统（http://www.wzzj.net.cn:8088/）并打印注册信息。温州市外企业将打印好的履约评价系统注册信息表盖章并带营业执照和资质证书原件到温州造价处审核通过，苍南企业到县住建局建筑业科审核通过，之后方可办理工程中标及开工事宜。

7.2.4工程现场管理人员（项目组人员）的变更须严格遵守《苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定》的通知（苍住建（2016）322号），项目总负责人（或总监）除因疾病、死亡、长期出国、脱产学习、职务变动、调离原工作企业、违法被责令停止执业、涉嫌犯罪或犯罪被羁押或判刑、执业注册证书依法注销等不予变更。施工、监理和业主单位不得擅自进行施工现场管理人员的变更。符合以上变更条件的，须出具相关证明材料并经业主同意盖章，报县住建局备案。变更后的项目总负责人、施工负责人（或总监）资格条件应不低于原项目总负责人、施工负责人（或总监）资格条件和业绩条件，同时须提供在该单位半年以上的社保证明。

7.2.5项目总负责人、施工负责人不得有在建工程，否则不具备中标资格，招标单位有权取消其中标资格。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向投标人须知前附表规定的投诉受理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

10.1解释权

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.2工程造价

（1）本项目的概算造价见投标人须知前附表。

（2）创文明施工标准化工地要求

10.3业绩证明材料提供的要求

（1）企业业绩证明材料应同时提供①中标通知书或合同；②工程验收证明材料：工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明。

（2）业绩证明时间以合同材料为准。

（3）业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。

如为专业工程则上述第（1）（2）点中的工程验收证明材料是指专业（分部分项）工程通过验收的证明材料。

10.4投标人信誉要求

（1）在投标截止时间当日投标人没有被投标人须知前附表规定的相关行业主管部门限制参加投标。在投标截止时间当日投标人没有被投标人须知前附表规定的建设主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

（2）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

10.5投标人不得存在的其他情形（补充）

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（计算机硬盘序列号、IP地址、MAC地址、计价加密器号、投标文件加密狗“CA证书”等一致）；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（采用电子招投标的，从一个投标单位或同一个自然人的IP地址下载招标文件或者上传投标文件的，也属于该情形）；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同性部分达80%以上的）；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（13）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（14）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（15）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（16）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（17）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

（18）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（19）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目总负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照（联合体各方均需提供）、资质证书一致（联合体各方均需提供），与安全生产许可证（施工企业）

	
	
	签字或盖章要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定

	
	
	投标文件格式
	投标函及承诺书应符合第七章“投标文件格式”的规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理：

1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）；

3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致；

4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价。

	
	
	参加开标会议及到场人员
	符合第二章“投标人须知”第5.1款

	2.1.2
	资格评审标准


	营业执照
	具备有效的营业执照（联合体各方均需提供）

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证（指施工企业）。

	
	
	投标人资质要求
	具备有效的资质证书（联合体各方均需提供），并符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	“三类人员”A类证书审查
	符合规定（指施工企业）

	
	
	项目总负责人资格
	符合资格后审文件要求

	
	
	项目总负责人
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

2、投标函的项目总负责人必须与资格审查资料中的项目总负责人一致。

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	其他要求
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

2、符合第二章“投标人须知”第3.1.1.2目关于技术标编制要求；

3、不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形；

4、投标人提供的所有证书必须要在有效期内。 

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	投标函上的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	投标总价
	投标总价不得超过招标人设定的最高投标限价。


2.2.1分值构成
	分值构成

(总分100分)
	1、技术标： 57  分；

2、资信标： 3  分；

3、商务标： 40 分；


2.2.2、技术标评分标准 (57分）；

	2.2.2
	1、技术标各项评审由各评审专家独立评分（独立评分的结果保留一位小数），所有评审专家的技术部分评分中去掉一个最高总得分和一个最低总分后的算数平均值为投标人的技术部分得分（算数平均值保留二位小数，小数点后第三位四舍五入），若存在最高总得分或最低总得分由多位专家评分相同的，仅去掉一个。

2、技术标由评标委员会根据下表，分出三个档次评分，查表可得各项得分。

	
	评分内容

档次
	分值
	一档
	二档
	三档

	
	设计方案部分（47分）


	方案优化（在现有方案的基础上结合场地现状及规划定位，从所在地文化性、生态性、经济性、美观性创新性等方面进行更全面的优化、完善）（16分）
	梅峰绿道及其驿站，包括通景公路两侧景观提升方案优化
	2
	2-1.2
	1.2-0.6
	0.6-0

	
	
	
	西门大街风貌提升优化，打造“活力市井”含瓮城遗址利用与优化
	2
	2-1.2
	1.2-0.6
	0.6-0

	
	
	
	雅韵公园及其周边环境（含天桥环境提升）的优化
	2
	2-1.2
	1.2-0.6
	0.6-0

	
	
	
	美丽田园示范区及其节点的优化
	3
	3-1.8
	1.8-0.9
	0.9-0

	
	
	
	梅峰公园核心区梅花园改造提升的优化
	4
	4-2.4
	2.4-1.2
	1.2-0

	
	
	
	投标人认为其它需要优化的内容
	3
	3-1.8
	1.8-0.9
	0.9-0

	
	
	扩初设计（可以十八步精品村和云居花园为代表）（29分）
	设计说明（包括平面布局、功能分析、交通流线、竖向设计等）
	4
	4-2.4
	2.4-1.2
	1.2-0

	
	
	
	平面设计图、竖向设计图等
	4
	4-2.4
	2.4-1.2
	1.2-0

	
	
	
	表达设计的剖、立面图等
	4
	4-2.4
	2.4-1.2
	1.2-0

	
	
	
	铺装总平面图、分区铺装平面设计图等
	4
	4-2.4
	2.4-1.2
	1.2-0

	
	
	
	绿化造景说明书、绿化布置图等
	4
	4-2.4
	2.4-1.2
	1.2-0

	
	
	
	景观小品的平、立、剖面图及节点大样图
	4
	4-2.4
	2.4-1.2
	1.2-0

	
	
	
	投标人认为有必要的其它图纸及材料
	5
	5-3
	3-1.5
	1.5-0

	
	
	投资分析：估算内容完善、全面、基本准确
	2
	2-1.2
	1.2-0.6
	0.6-0

	
	实施管理部分方案（10分）
	总体概述
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施等内容进行评分
	1
	1-0.6
	0.6-0.3
	0.3-0

	
	
	设计管理方案
	对设计进度、设计质量等控制措施内容进行评分
	2
	2-1.2
	1.2-0.6
	0.6-0

	
	
	采购管理方案
	对采购工作程序、采买、催交与检验、运输与交付、仓储管理等内容进行评分。
	1
	1-0.6
	0.6-0.3
	0.3-0

	
	
	施工管理方案
	对主要分部分项工程的施工方案、质量、安全文明、环境保护措施、进度计划及工期保障措施等内容进行评分
	3
	3-1.8
	1.8-0.9
	0.9-0

	
	
	施工资源投入计划
	对劳动力、机械设备和材料投入等内容进行评分
	1
	1-0.6
	0.6-0.3
	0.3-0

	
	
	重点、难点分析及解决方案
	对工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。
	2
	2-1.2
	1.2-0.6
	0.6-0


2.2.3
资信标评分标准(3分) 

	2.2.3
	资信标评分标准(3分) 
	评标委员会对各有效资信标进行统一评分，在各项打分汇总的分数为各投标单位资信标的最后得分值。

	
	
	项目
	分值
	内容

	
	
	类似项目业绩
	1
	2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人完成过单项合同金额≥2500万元的园林景观类EPC工程总承包项目（或设计施工总承包项目）的，每个得1分，最高得1分；
注：如投标人为联合体形式投标，则必须由联合体牵头人提供，否则不予以认可。

证明材料：业绩需提供中标通知书和施工合同、竣工验收证明材料复印件加盖投标人公章，以上材料须能充分体现评分标准相关要求的数据或内容，否则不予认可。

	
	
	投标人工程获奖
	1
	1、2015年1月1日至今，投标人完成的园林景观类施工项目获得过国家级奖项的，每个得1分，最高得1分；

注：如投标人为联合体形式投标，则必须由联合体牵头人提供，否则不予以认可。

需提供获奖证书或文件（获奖证书需要体现投标人名称）及合同原件、复印件并加盖公章，未提供原件和复印件（未加盖公章）均不得分；时间以提供的获奖证书或获奖文件上的时间为准。

	
	
	投标人资质
	1
	投标人具备市政公用工程施工总承包二级的得0.5分，具备市政公用工程施工总承包一级及以上的得1分。需提供证书复印件加盖公章并提供原件核对。

注：企业提供的电子证书（电子证照）予以认可，需加盖投标单位公章；

	
	
	本评标办法的荣誉奖项指以下奖项，除以下奖项外的不予计分。

国家级奖名称：鲁班奖、詹天佑奖、中国施工企业管理协会颁发的国家优质工程奖、中国市政工程协会颁发的中国市政金杯奖


2.2.4
商务报价部分（40分）

	2.2.4（1）
	风险控制价计算方法
	风险控制价

风险控制价的取定方法：⑴商务标开标后，出现以下情况的，该投标报价不进入风险控制价的计算范围：①投标人的投标报价高于投标最高限价的；②开商务标前已经被否决其投标的，③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外，大小写不一致以大写为准、正副本不一致以正本为准）；⑵取除上述情况外的所有投标报价去掉一个最高和一个最低价后（等于5家时只去掉一个最高，少于5家时，则不去高也不去低）的算术平均值再下浮5%作为风险控制价。

	2.2.4

(2) 商务标评分标准
	投标报价得分计算（40分）


	评标基准价计算：

评标基准价（M）的确定。若有效报价（最高限价≥有效报价≥风险控制价）＞7家，则由招标人在有效报价中通过业主打球的方式随机抽取7家，这7家投标报价的算术平均值作为评标基准价的计算参数。如所有有效投标报价≤7家时，则取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价的计算参数。（注：出现以下情况时为无效报价，该投标报价不进入评标基准价的计算范围：①投标人的投标报价高于投标最高限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外，大小写不一致以大写为准、正副本不一致以正本为准）；④投标人的投标报价低于风险控制价的。）

评标基准价（M）计算具体公式为：（M）＝(1- K)×评标基准价计算参数（小数点保留两位小数、第三位四舍五入）。

确定后的评标基准价在后续的整个评标期间保持不变，不随通过投标文件详细评审的投标人的数量而发生变化。

K值为招标人在开启各投标人商务标后,在0%、1%、2%三个号码中随机抽取的一个调整系数。

3、商务标得分：以各有效投标报价与评标基准价（M）相比，计算商务标报价评分值（仅计算一次，以后投标文件详细评审结果不影响评标基准价结果）：

等于评标基准价（M）的商务标报价得满分（40分）；

低于评标基准价（M）的商务标报价，每下降1%扣0.5分。

高于评标基准价（M）的商务标报价，每上升1%扣1分。

计算投标报价浮动比例不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，第三位小数四舍五入）。

	勘察设计费用报价
	勘察设计费用：按160万元报价包干，不做竞争。勘察设计费用投标人均不得变动，投标人报价大于或小于160万元的，招标人作否决其投标文件处理。

	总承包管理费
	总承包管理费：按15万元报价包干，不做竞争。总承包管理费投标人均不得变动，投标人报价大于或小于15万元的，招标人作否决其投标文件处理。

	2.2.4

(3)
	其他评分因素评分标准
	☑不要求

	3.1
	评标程序
	1、先进行技术标评审；2、进行资信标评审（含初步评审）；3、进行商务标评审。

	3.6.2
	投标人综合得分
	投标人综合得分=技术标得分A+资信标得分B+商务标得分C


1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按投标人综合得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审、资格评审、响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2否决投标情形：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）商务标：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

评标基准值确定后，除计算错误外不再受其他任何因素（包括商务标详细评审阶段作否决其投标处理等因素）的影响而改变。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

 本项目的评标程序依次为技术标、资信标（含初步评审）、商务标。

 3.1初步审核

3.1.1评标委员会依据本章规定的标准对投标人和投标文件进行初步评审。投标人或投标文件有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

（1）有一项不符合本章第2.1.1项规定的；

（2）存在本章第2.1.2项规定情形之一的。

3.2商务标评审

3.2.1因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。

3.2.2凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏项的计算原则是：漏项的工程量×所有有效投标人中该项综合单价最高报价后计取规费、税金等；对工程量清单变动的计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计取规费、税金等。

3.2.3商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按否决投标处理。

      （1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

      （2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外；

      （3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准;

      （4）正本与副本不一致的以正本为准。

3.3投标人文件审查

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审、响应性评审和资格评审，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表形式评审、响应性评审和资格评审中规定的任何一项评审标准的（投标人须知中要求提供证书、资料原件的，评审时以原件为准，未按要求提供原件的作不符合评审标准否决其投标），评标委员会应当否决其投标。

3.3.1投标人有符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的，评标委员会应当否决其投标。

3.3.2投标人有符合第二章“投标人须知”第10.5款规定的任何一种情形的，评标委员会应当否决其投标。

3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4.4投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会可否决其投标。

3.5评标结果

3.5.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分D；

3.5.2投标人综合得分见评标办法前附表。

3.5.3评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人。

投标人综合得分相等时，取商务标得分高者为名次优先者；商务标得分亦相等时，取总报价低者为名次优先者；若总报价还是相同，则取技术标得分高为名次优先者；若投标技术标还是相同，则通过随机抽球的方式，推荐抽取号球数值大者为名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

3.5.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款
本合同采用《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》（发改法规〔2011〕3018号文）附件二《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）第四章合同条款及格式。通用合同条款见附件光盘资料。

第二节 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同当事人和人员

1.1.1.1 发包人：苍南县金乡镇人民政府     

1.1.1.2 监理人：合同签订时填写； 

资质类别和等级：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写。

1.1.1.3 设计人：合同签订时填写；

名    称: 合同签订时填写；

资质类别和等级：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 单位工程：                                   

设计工作范围： 详见中标通知书                      

施工承包范围： 详见中标通知书                      
1.1.3.10 永久占地：                      /           
1.1.3.11 临时占地：                      /           
1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 

 1）《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）

2）《关于印发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（浙建[2012]1号）

3）《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）

4）《转发关于贯彻<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)等国家标准的意见》(温住建发〔2013〕395号)

5）《关于营改增后浙江省建设工程工程材料价格信息发布调整的通知》（浙建站信[2016]25号）

6）《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号）

7）《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程施工取费费率调整的通知》（浙建站定〔2016〕23号）

8）《关于营改增后<浙江省工业化建筑工程计价定额>计价规则调整的通知》（浙建站定[2016]50号）

9）《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92）

10）《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建[2016]2号）

11）《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》建市[2016]93号

12）《关于深化建设工程实施方式改革积极推进工程总承包发展的指导意见》（浙建〔2016〕5号）

13）《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》(温住建发〔2018〕4号)

14）《温州市本级拆迁安置房建设标准指导意见》

15）《温州市绿色建筑专项规划（2017-2025年）》

16）《关于做好《温州市人民政府办公室关于进一步推进绿色建筑和建筑工业化发展的补充意见》和《温州市绿色建筑专项规划（2017-2025年）》等执行工作的通知》（温住建发〔2017〕235号）

17）《浙江省人民政府办公厅关于加快建筑业改革与发展的实施意见》（浙政办发〔2017〕89号）

18）《温州市住宅工程配电设计技术规定(试行)》（温住建发〔2018〕52号）

19）《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）

20）联系单及变更程序按照《关于印发苍南县政府投资项目工程变更管理办法的通知》苍政办（2018）60号文件执行

21）项目组人员管理须严格遵守《苍南县建设工程项目关键岗位人员管理办法》 (苍资管委发【2018】2号)等相关文件规定

22）《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（苍规建〔2011〕46号）；

23）《关于印发〈苍南县建筑施工领域企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（苍住建〔2012〕238号）
24）其他相关文件

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的组成及优先顺序为如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）招标文件 ；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）经发包人批准的施工组织设计；（11）合同履行过程中经双方确认的会议纪要；（12）除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件；（13）其他合同文件。注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。
1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供：

（1）承包人应在施工前编制项目总体进度计划和总体施工组织设计，一式3份，提交给业主。

（2）每月应提交月工程进度报告，报告应包括：

(a)设计、采购、货物运达现场、施工、安装、调试和试运行等每一阶段进展情况的图表和详细说明；

(b)材料的质量保证文件、试验结果及合格证的副本；

(c)安全统计，包括对环境和公共关系有危害的任何事件和活动的详细情况；

(d)实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细，以及为消除延误正在（或准备）采取的措施。

（3）每月应提交月工程进度款支付申请报告。
1.6.2发包人文件的提供：

（1）方案设计文件；

（2）项目建设需求（发包人要求）

（3）项目立项批复

1.7 联络

1.7.3 发包人和承包人约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

发包人接收文件的地点：合同签订时填写；

发包人指定的接收人为：合同签订时填写。

承包人接收文件的地点：合同签订时填写；

承包人指定的接收人为：合同签订时填写。

监理人接收文件的地点：合同签订时填写；

监理人指定的接收人为：合同签订时填写。

1.7.4 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.9严禁贿赂

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.13 发包人要求中的错误（B）

本合同采用通用条款1.13 发包人要求中的错误（B），删除通用条款1.13 发包人要求中的错误（A）。

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

2．发包人义务

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：合同签订时填写；

身份证号：合同签订时填写；

职    务：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证（涉及费用鉴证须经发包人盖章生效）
2.3 提供施工场地：

发包人以项目现状移交施工场地，施工现场临时设施、项目部建设由投标人自行负责，发包人予以协助，三通一平、施工用电、用水、电讯线路的接入由承包人自行解决，发包人不提供接口。
2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，由发包人授权并委托承包人及时办理，承包人不得以任何理由拒绝，除法律、法规规定应由发包人承担的费用外，所需费用均包含在合同总价内（即使相关费用票据的抬头是发包人）。

承包人承担包括并不限于：①代办前期手续、规划、土地、施工、环保、消防、电力、水务、燃气、通讯、交警、园林绿化及市政工程接用等报批手续；②代办项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等必须履行的报批手续；③代办施工图设计审批等所涉及的发改、住建、环保、消防、财政等政府部门行政许可手续；④代办竣工验收前必须履行的报批手续；⑤竣工验收资料备案及存档手续。按《浙江省工程建设其他费用定额》规定的工程建设其他费用由发包人支付以外，办理报批、报建手续过程中产生的差旅、会务等费用均由承包人承担；⑥相关检测费用。

2.7其他义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：按需要提供 。
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：按需要提供 。

3．监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1监理的范围：本工程范围内的建设期和缺陷责任期的监理服务。

监理的内容：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理人监理。

3.1.3监理的职权：

（1）监理人受发包人委托，享有合同约定的权力；

（2）监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；

监理的权限：监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(1)同意承包人分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

(2)确定产生的费用增加额；

(3)发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

(4)决定工期延长；

(5)审查批准技术规范或设计的变更；

(6)发出变更指示；

(7)确定变更工作的单价；

(8)确定索赔额；

(9)有关影响、质量、合同价格的其它重大决定；

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。

3.2 总监理工程师
工程总监理姓名：           

3.3 监理人员

3.3.1 监理人员的姓名及授权范围：由监理人另行通知。

3.4 监理人的指示

3.4.4承包人从发包人代表和总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。承包人从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得的指示应符合《监理合同》约定的发包人对总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员的授权范围。

3.4.6监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第24条的规定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作：

承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表；应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定；承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。

4.1.4 提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工前须提供详尽的施工方案及进度计划三份。

4.1.10由承包人履行的其他义务：

承包人除完成本合同规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务（包括但不限于）：

（1）负责及时向发包人提供各阶段的设计图纸并对图纸进行交底及会审，对设计图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，及时做好变更，并做好各系统管线的综合平衡工作。

（2）负责及时办理施工临时占用道路、施工过程中所需证件（包括夜间施工证、和质量安全监督登记）等合法手续。代表发包人办理开工证件（含施工许可证等）等工程合法手续，承包人应按发包人或相关职能部门要求及时办理。

（3）开工前应向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

（4）承包人在签订合同之前应认真查看施工现场及周围的环境，掌握所有与本工程施工有关或对施工有影响的情况，如当地气候、道路、水源、电源、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。

（5）发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应负责管理施工场地（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰等），若发生非不可抗力或非发包人及监理人错误指令原因而影响施工导致的拖延及财产损失，由责任方承担相应责任及费用。

（6）负责施工场地临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，费用已含在本工程投标报价中，由承包人承担，发包人不再另行支付，并采取必要措施避免工程施工对红线范围内外综合管线（含地上、地下）和邻近建筑物、构筑物等设施造成破坏，如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等地下设施，承包人应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告监理人或专门机构进行处理。承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。

（7）在施工场地内，按工程安全、文明施工需要提供施工使用的照明、看守、围栏和警卫等，承包人未履行上述义务造成工程、财产和人员伤害，由承包人承担所有责任及经济损失。

（8）施工过程中如发生扰民和民扰，由承包人负责妥善处理并承担由此发生的费用。

（9）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，由此发生的费用由承包人承担。并以书面形式知会发包人、监理人。

（10）严格遵守有关环境保护法律法规，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。由此发生的费用及罚款由承包人负责。

（11）保证施工场地清洁卫生符合温州市有关规定。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。负责将工程施工所留下的各类临时便道、路基、场地材料等全部清理干净，本工程竣工验收合格交付发包人使用前，负责所有建筑垃圾的清理和外运。本工程竣工验收前7天内，承包人应对建（构）筑物室内、外进行清洁并对施工场地进行清理。建（构）筑物的清洁应达到以下要求：应达到发包人要求，否则应重新组织清理，其费用包含在承包人合同总价中，不另作调整。且修复因承包人施工造成的道路、围墙等被损坏的设施，并达到发包人及监理工程师要求。

（12）施工过程中，承包人应严格按《关于全面开展安全生产文明施工标化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19号）执行，搞好文明施工，树立企业形象。负责做好施工现场安全保卫和组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。

（13）施工过程中，承包人须做好施工记录汇集整理施工资料（包括摄影、录像等）。

（14）施工过程中，承包人不得擅自对原批准的工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致的损失，由承包人承担，延误的不予顺延。

（15）自行解决本工程所需资源，包括施工所需足够量的材料设备，并自行妥善看管，丢失、损坏由承包人自理。

（16）实行《月报》制度。《月报》在每月二十五日前报送发包人和监理人，《月报》包括次月施工进度计划和当月工作总结，月施工进度计划必须具体、详细，应对设计、施工总承包项目的综合进度、投资、质量、安全、环保、安全文明施工、存在问题及需发包人协调解决的问题等进行全面阐述，并且必须按本合同约定的进度要求编制。如不按时、按要求报送，承包人应承担违约责任。

（17）按本合同规定应由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用从承包人当期应付工程款中代扣代付，影响的责任由承包人负责。

（18）在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理人制定的管理制度，对于在实施过程中由监理人或发包人下发的各项指令，承包人应及时予以书面回复并执行。

（19）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，由承包人负责成品保护，保护期间发生的损坏、损失等风险由承包人承担，承包人应自费予以修复。

（20）开工前，承包人应按照施工图编写实施性施工组织设计和施工进度计划，并按规定程序报监理人审批。承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工，未经发包人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。

（21）在施工过程中，因客观原因引起工程变更时，承包人应在48小时内向发包人提出书面报告，并明确告知变更引起及费用变化情况，如因承包人报告不及时或未告知，发包人有权不予办理和费用签证。

（22）承包人各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，费用已含在本工程合同费用中，由承包人承担，发包人不再另行结算支付。
（23）发包人可委托有关设计咨询机构或组织由有关专家和技术人员组成的审图小组，对承包人完成的各阶段设计文件进行审查，承包人应积极配合。

（24）接受发包人的检查，如发包人认为可能超出限额或设计/施工不能满足要求的，可要求承包人予以解释或要求承包人增加或替换相应的技术人员，承包人不得拒绝。

承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

1）全面管理所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

2）在需要的时间和地点，根据发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

3）承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，并为预防传染病和一切必要卫生要求作出安排，制订应急措施。

（27）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：因承包人责任而导致地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的损坏，其造成的损失（含费用）由承包人承担；施间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门；施间执行国家相关标准，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。因施间发现文物造成承包人的损失由承包人负责，顺延。

（28）承包人应制订详细的，针对各项突发事件的应急预案，并按预案的要求作出演练，演练需达到相关法律、法规及规范要求并满足本工程实施需要，由此而产生的一切费用将由承包人根据自身情况综合考虑存在本项目的施工成本中。

（29）干扰与协调

1）承包人应当清楚地预计到施间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

2）承包人应当清楚并充分预计到在施工场地等工作的各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求顺延或增加各种费用。

3）承包人应负责协调施间外界的各种干扰，并不得以此要求顺延或增加费用。

4）在承包人的配合下，发包人可根据情况协调外界对工程的干扰。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

5）承包人应主动高效协调好监理、咨询单位、分包商、材料设备供应商、劳务队伍、相关主管部门及周边各方关系，确保项目顺利推进。
（30）本工程使用的主材及发包人在实施工过程中有相应要求的材料、设备，订货前，承包人应按招标文件要求或投标承诺提供产品合格证书及检验试验报告。在发包人规定的时间内必须按要求提交所有样板，并经发包人及监理工程师确认和封存，进场后必须按规定抽样送检，符合工程使用要求后，方可使用，如未经发包人及监理工程师同意，发生货不对板，发包人及监理工程师有权拒用，并由承包人承担损失。

（31）根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、管理单位、各有关单位进行数据交换，提高工作效率。上述所发生的费用，由承包人承担。

（32）承包人应在合同签订同时，应与发包人签订《廉政合同》、《安全生产责任书》等。

（33）保证民工工资的支付

1）承包人应保证每期所获进度款优先安排民工工资的发放，否则，发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除一定款项作为民工工资保证金，必要时直接支付给民工个人。

2）承包人须根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

3）承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录工资支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，发包人保留随时对承包人的民工工资支付情况进行审查的权利。

4）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付民工工资。

5）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资.如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。
（34）承包人负责组织工人进行上岗培训和安全教育，并负责办理工人相关上岗证件，保证工人持证上岗并执行当地建设主管部门其他管理规定，费用已包含在合同价内，发包人不另行或单列结算支付。

（35）承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好自己和分包单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，同时要满足当地有关部门的备案要求。合同价中已经包含了竣工资料（含竣工图）编制费用。

（36）保证执行投标文件所承诺的实施方案中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于国家规定的标准与数量。否则，按承包人违约处理，承包人除按合同专用条款的相关约定应承担相应违约责任。

工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与国家规定的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前 7 天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备 在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

(37)施工场地布置：施工场地布置费用已包含在合同价中，由承包人承担。承包人作为本项目总承包单位，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，此费用已包含在合同价内。

(38)承包人应充分预计到承包范围界面对承包人和费用的影响和各种风险，承包人不得以承包范围界面不清或存在费用双方未确定或资源受限为理由，不按发包人或监理工程师指令进行施工，在发包人发出通知5日内，承包人不按要求进行施工的，发包人有权单方委托第三人进行实施，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。

(39)发包人需要已安装完成设备的相关资料（包含使用说明书），承包人应按发包人要求及时提供。

(40)承包人须提前进入施工现场，做好施工准备工作，人员误工费、设备闲置等费用已考虑在合同总价中。

(41)对于承包人或总承包范围内分包人所雇佣的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行全部负责。对于这类伤亡或损失，发包人不承担任何责任，以及不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。

(42)根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、各有关单位及各专业分包单位进行数据交换，提高工作效率，如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，承包人应按要求安装配备并承担相应费用。

(43)承包人应向现场派驻为完成本合同工程的设计、施工及其缺陷的修复而需要的下述人员：

1)全程派驻现场的设计人员，未经发包人的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

2)按投标书确定名单的各类专业技术人员和管理人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

3) 其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长； 

4) 适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。

若监理工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延，否则视为承包人违约。

5) 承包人直接招用农民工作为劳务时，应遵循以下规定：

应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目总负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。

承包人应确保农民工具备国家、行业规定的与其岗位相对应的施工作业证。若因农民工不具备相应施工作业证导致人身、财产损失的，由承包人承担相应赔偿责任。

6) 承包人雇用农民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

(44)承包人须把每月购买材料费、设备费、机械租赁费、分包项目工程款支付、劳务费等主要费用的使用计划和实际支付情况每月汇总并附相关证据报发包人备案。

(45)发包人可随时调整项目的增减工作内容（包括建设规模、功能规模等），承包人须接受，并按发包人要求实施。

（46）承包人项目实施中须完全领会发包人的意图、修正发包人的错误，并且运用限额和设计来实现对工程造价的控制，做到以最少的投资获得最大的经济效益。在设计阶段，承包人要选择技术先进、经济合理的最优设计，既要保证工程质量、实现工程目的，又要达到控制和降低工程造价的目的。

（47）若因工程变更出现甩项、中止，费用按实际完成工程量给予结算，不接受承包人任何索赔要求，该风险由承包人自行考虑并承担。
4.2履约担保

承包人按合同协议书的合同价格（包括勘察设计费）的2%以银行转账或银行保函的形式在合同协议书签订前提交。

履约担保金额为：         元。

履约担保范围包括工期担保、质量担保、项目管理机构工作及安全文明施工担保的内容，并不单独约定各项担保内容的最高限额，如违约索赔总额达到履约担保总额，发包人有权终止合同。合同中相关罚则或赔偿，发包人可视实际情况，有权直接在工程款支付中抵扣（待索赔事项完成后再将相应款项支付），而不需取得承包人同意。

在合同实施过程中承包人违约支付违约金后，承包人应保证履约担保的余额不少于未完成工程量金额的2%，如不足应在15日内予以补足，否则将被视为违约，并支付人民币伍拾万元的违约金，同时发包人有权延期支付合同款。

若出具的履约保函有效期早于本项目整体竣工验收之日，承包人应在保函到期一个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，并支付人民币伍拾万元的违约金，同时发包人有权延期支付合同款。项目整体工程竣工，经验收合格后7日内，退还履约担保。
4.3分包和不得转包

4.3.2承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应将施工依法分包给具有相应资质的施工企业完成；仅具有施工总承包资质的企业承接工程总承包项目时，应将工程总承包项目中的设计依法分包给具有相应资质的设计企业完成。工程总承包企业不得将工程总承包项目转包，也不得将工程总承包项目中的设计、施工业务全部分包给其他单位。

4.3.4约定的分包事项和分包人名单：

属于暂定价或暂估价的项目，发包人和承包人应按照法律法规的相关规定组织分包人的招标。其余情况的分包商的选择应征得发包人的同意。

4.3.5工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.6 分包管理。承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.3.7 分包合同价款。生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

4.5承包人项目总负责人、施工负责人

项目总负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目总负责人应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目总负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目总负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目总负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目总负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目总负责人、施工负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于约定的天数。项目总负责人、施工负责人不得同时担任其他项目的项目总负责人。项目总负责人、施工负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。

4.5.1项目总负责人姓名：

姓    名：中标通知书上的项目总负责人；

身份证号：合同签订时填写；

执业资格等级：合同签订时填写；

注册证书号：合同签订时填写；

执业印章号：合同签订时填写；

安全生产考核合格证书号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写；

承包人对项目总负责人的授权范围如下：合同签订前由承包人填写 。

关于项目总负责人、施工负责人每月在施工现场的时间要求：每月80%到位率，其他时间，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员；并执行建设单位的考勤和请假制度。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目总负责人、施工负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述资料的，项目总负责人、施工负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目总负责人、施工负责人，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，同时按项目总负责人、施工负责人未到位处理。

项目总负责人、施工负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：视为现场不到位，按本合同4.6.2.1条款处理。

承包人擅自更换项目总负责人、施工负责人的违约责任：按本合同4.7条款处理。

承包人无正当理由拒绝更换项目总负责人、施工负责人的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目总负责人、施工负责人，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目总负责人、施工负责人，更换的项目总负责人、施工负责人到位时间为发包人发出书面通知后，逾期应视为未到位，并按项目总负责人到位率的违约规定由承包人向发包人支付违约金 30000元/天。         

4.5.5项目总负责人职责：
（1）按合同约定以及监理人作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

（2）承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目总负责人或其授权代表签字。

（3）承包人项目总负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

项目总负责人权限：

（1）主持项目总负责人部工作。

（2）决定授权范围内的项目资金的投入和使用。

（3）制定内部计酬办法。

（4）参与选择并使用具有相应资质的分包人。

（5）参与选择物资供应单位。

（6）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系。

（7）法定代表人授予的其它权力。

4.6承包人人员的管理

4.6.2人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。（以上提供的各类表格需征得监理人及发包人的认可后方生效）

4.6.2.1承包人承诺的项目现场管理人员必须及时到位，项目施工负责人、施工技术负责人每月现场到位不得少于24日历天，实际到位天数每少一天，承包人按每天30000元/每人.每天支付违约金给发包人；其余人员（指质检员、施工员、安全员、资料员、常驻工地的设计代表）每月现场到位不得少于27日历天，实际到位天数每少于一天，按每天15000/人每人.每天支付违约金。

4.6.2.2 承包人项目施工负责人、施工技术负责人离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过3天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意，否则视为其擅自离开，承包人按每天 15000元/每人向发包人支付违约金。

4.6.2.3项目施工负责人严格遵守《苍南县建设工程项目关键人员管理办法》（苍资管委发（2018）2 号）相关规定；项目施工负责人（注册建造师）到位率要达到投标工期的 80%以上（按每月得 30 天数计算，每月到达不少于 24 天），累计到位率达不到投标工期 80%的，项目施工负责人每少一天罚扣 30000 元人民币；在合同约定到位天数内，单月累计不到位少于等 10 天的，项目业主从当月工程款中扣除相应违约金，并约谈企业负责人；当月累计不到位多于 10 天的，项目业主从当月工程款中扣除相应违约金，并报主管部门，监管部门约谈企业负责人并责令整改；监管部门约谈企业负责人两次的，将依据有关规定给予严肃处理。

本项目拟按县重点工程标准对项目班组成员实行人员管理，项目施工负责人实行钉钉打卡管理制度，项目主要施工管理人员实行指纹打卡及签到表签到管理制度，管理办法严格遵守《苍南县建设工程项目关键岗位人员管理办法》（苍资管委发[2018]2号）相关规定。

承包人因上述行为被主管部门约谈两次的，视为承包人不按照与发包人订立的合同履行义务且情节严重，发包人有权解除合同，同时上报监管部门，监管部门可取消承包人 12 个月参加苍南县招标项目的投标资格。

4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员

本款补充以下内容：

因擅自更换项目总负责人或项目总负责人兼职其他项目总负责人的违约约定：项目总负责人在工程实施期间不得擅自更换，否则，发包人有权中止合同。若确须更换项目总负责人的，承包人应将相同替换人员信息提交给发包人，发包人审查后批准同意的，承包人可以更换项目总负责人，但应在更换14天前通知发包人和监理人，并向发包人支付人员管理违约金600000元/人·次；承包人更换设计负责人或施工负责人的，按照上一款规定处理，人员管理违约金为200000元/人·次；承包人更换其它人员的，按照上一款规定处理，人员管理违约金为100000元/人·次。未经发包人同意，承包人擅自更换上述人员的，将被视为承包人违约，发包人将按上述标准的2倍额度收取违约金，在当期工程款支付中扣除，情节严重的，由发包人决定将同时没收部分或全部履约担保，直至单方面解除本合同。如现场人员不服从发包人、监理人员的管理，发包人和监理人有权要求更换该人员。人员变更须严格遵守《苍南县住建局施工现场管理人员变更管理规定》的通知(苍住建【2016】322 号)。

若因特殊情况或实际需要必须调换者，承包人必须事先向发包人提供以下材料并取得书面批准以后，才能派替换的人员进场：（1）书面请示报告；（2）替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料；（3）替换人的职称、资质和工作经历应满足原招标要求或取得发包人认可。

4.11不可预见的物质条件（A）

本合同采用通用条款4.11不可预见的物质条件（A），删除通用条款4.11不可预见的困难和费用（B）。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人提交项目进度计划的份数和时间：在合同签署后7天内,承包人向发包人提交2份其格式和内容符合发包人代表或监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。

监理人及发包人确认的时间：收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

4.12.2 合同进度计划的修订

承包人向监理人及发包人提交修订合同进度计划的申请报告期限：7天。监理人及发包人批复期限：7天。

工程延期的审批

a.必须是非承包人自身的原因造成的延误,发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；

b.若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

c.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。

5. 设计

5.1承包人的设计义务

5.1.3 工程设计承包范围

本项目设计内容包括方案深化设计、初步设计（如需）、施工图设计等各阶段设计及施工期间现场配合等服务，直至工程竣工验收；若确需另择设计单位进行专项工程设计的，由承包人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过发包人及相关部门审核同意。

5.1.4 设计分段要求

  5.1.4.1 施工图设计阶段 

（1）完成全部专业全套施工图纸设计，且设计深度必须满足现行国家、省及温州市关于施工图编制的要求； 

（2）施工图设计文件完成后，送发包人审查认可并通过相关政府主管部门批准和行业主管部门认可的施工图审查单位审查，并获得施工图审查合格证，且本阶段各专业的设计深度须满足现行国家、省、市有关规范、规定、标准以及有关职能审批部门和行业主管部门的要求。  

（3）施工图设计文件取得政府相关主管部门同意批文和施工图审查单位的审查合格证，并按相关规定提供施工图设计成果（按需提供）后，视为本阶段工作完成。 

5.1.4.2 施工配合阶段 

（1）工程开工后，承包人应指定专人负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作，常驻工地的设计代表不少于1人； 

（2）协调施工过程中有关设计的问题； 

（3）负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督； 

（4）负责处理现场设计变更，并免费提供设计变更图纸； 

（5）协助施工单位完成竣工验收资料； 

（6）按有关规定参加工程各阶段验收； 

（7）工程全部验收合格并完成备案、归档视为本阶段工作结束； 

（8）承包人必须提供设计成果和底图（含 CAD 及 PDF 格式电子版图）。发包人需加晒图纸时，可以委托承包人加晒，承包人可收取工本费并须配合盖章。 

5.1.4.3 其它

发包人有权指导和审查由承包人根据发包人要求完成的施工图设计，并给出审核意见，承包人需及时进行修改和优化，但发包人的审查并不免除承包人所应承担的任何责任。 

5.1.5 设计深度要求

5.1.5.1 设计工作包括方案深化设计、初步设计（如需）、施工图设计、施工期配合服务、后期采购咨询服务、专业设计配合服务及完成竣工图编制和审核及相关配合设计服务等阶段，承包人应完成各阶段的全部设计工作，并无偿承担各阶段深化优化设计及政府相关主管部门和审查部门审查批准而出现的反复调整和修改的工作责任。在设计工作过程和成果审查审批过程中，承包人应与发包人密切配合，充分尊重发包人的意见和建议，根据相关修改意见和建议对设计成果进行及时调整和深化优化，达到双方认可的最佳效果。各阶段设计图纸必须按现行国家建筑设计技术规范、建筑工程质量管理条例、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家和地方有关工程设计管理法规、规章和规定，并满足温州市相关规划等主管部门审批的相关审批要求。 

5.1.5.2 各阶段设计图纸必须满足中华人民共和国现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，符合环保、节能、绿色建筑标识等要求，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出中华人民共和国国内规范、规程、标准，应进行技术论证。 

5.1.6.发包人的义务 

（1）提供项目基础资料 

5.1.7 承包人的义务 

（1）承包人有义务运用其专业经验、知识和判断力对发包人按相关规定提交的资料、信息的完整性和正确性进行审查、分析、判断，对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到资料后7日内向发包人提出，并请发包人做进一步的补充和说明。但承包人不得以文件及资料不完整为理由免除自己的责任，或提出任何的费用或的索赔。双方在资料交接时都应在资料清单上签字予以认可。其中，对工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），承包人应与发包人约定时间在现场进行实测复验，并纠正其错误（如果有）。承包人为纠正基准坐标资料中的错误，而可能增加的费用已包含在合同价格之中，可能增加的工作周期也已经计算在合同之内。 

（2）承包人在设计过程中，应充分尊重和理解发包人提出的设计意见与要求，并须给予满足。 

（3）承包人有义务按照发包人提供的项目设计基础资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范进行项目的方案深化设计、初步设计（如需）和施工图设计。对其设计的建筑使用功能，安全使 用寿命、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量负责。 

（4）承包人有义务将其完成的设计成果文件（包括施工图设计等）报发包人和行政主管部门审查批准，未经发包人和行政主管部门审查批准的设计文件不得实施。设计文件中影响到建筑品质的材料、设备的技术参数、性能指标、产品品质等须报发包人审核，并须根据发包人和行政主管部门的审核意见进行修改。发包人和行政主管部门对上述设计文件提出的任何审查和修改意见，在不违反国家法律法规的条件下承包人须予执行，在这种情况下的设计修改不构成合同价格的调整或变更的因素或原因。由此而产生或可能产生的合同成本变化的风险已包含在合同价格之中，可能增加的工作周期也已经计算在合同之内。

 5.1.8 设计缺陷的自费修复

因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成工程质量事故损失或设计进度延误时，除应自费采取措施补救外，不予顺延，并由承包人向发包人支付违约金每次2万元，并赔偿给发包人造成的损失。严重者，发包人可自行解除合同，并追索承包人的违约责任及损失。 

5.1.9 补充对设计文件的基本要求

 （1）设计文件的编制应符合有关中华人民共和国的相关法律、法规、规章、标准、规程、管理办法等各类规范和本合同的要求； 

（2）设计依据应准确，计算成果可靠，并具有足够的可实施性； 

（3）设计文件的编制深度应满足国家、省、市以及行业主管审批部门关于工程设计文件编制深度的相关规定和要求，并满足下一阶段设计对前一阶段设计的深度需求；

 （4）承包人应按照本合同规定的要求, 依据国家有关规范和标准，设计出符合本合同所规定的合理使用年限的建筑物及其相应设施，并应在设计文件中注明其合理使用年限；   

（5）设计文件必须满足本项目工程质量和安全等方面的规定和要求。 

（6）在保证质量及本合同约定条件的前提下，承包人应按设计限额进行设计，成本控制设计变更。 

（7）承包人应遵循适用、经济、安全的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合工程设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概算时逐步细化落实。

（8）承包人应按方案设计及设计总概算完成施工图设计工作，并进行交叉作业，接受发包人及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，当上级管理部门对前一段设计进行批复，其结果影响后一阶段工作内容时，承包人必须执行批复内容然后按审查意见修改 施工图设计文件。所有修改、赶工的费用，均含在合同总价中，发包人不另行支付。 

（9）承包人应在收到发包人或发包人委托的咨询审查单位或上级主管单位提出的审查意见后5天内，完成对设计文件的修改；若超过本款规定的期限，将视为承包人违约，每延误1天，承包人向发包人支付违约金1000元。 

（10）发包人或发包人委托的咨询审查单位及发包人的上级主管部门的审查或确认,不能免除或减轻承包人在本合同应尽的义务。 

5.1.10 操作维修手册 

承包人在竣工验收时应向发包人提供详细的操作维修手册3份（可复制电子文件 2 份）， 并对其准确性、齐全性负责。

5.3 设计审查

5.3.3设计文件需要政府部门审批的，由承包人牵头负责报送，发包人协助。时间由承包人自行计划，政府审批时间已包含在项目合同工期中。

审查会议的时间安排：本工程设计阶段审查的组织和会议安排由承包人负责，并承担会议的费用及发包人上级单位、政府有关部门、有关专家参加审查会议的费用。承包人应在设计工作开始后3日内，完成工程设计详细计划和设计阶段审查计划的编制，并报监理工程师和发包人。承包人须在审查会召开3日前将审查会议的内容及时间安排、会议日程书面通知发包人，以便发包人及时派员出席会议。承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过28天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意
5.5 竣工文件

5.5.1 承包人提交竣工记录份数：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理人盖章确认。竣工图光盘2张，提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。
承包人向发包人提交的资料及文件均为经发包人审查认可并通过政府相关主管部门审批同意和发包人认可的正式成果。

5.5.2在颁发工程接收证书之前7天，承包人应向监理人提交相应竣工图纸一式七份，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.2主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期开工前提交三份，格式、内容自定。   
（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）

6.2发包人提供的材料和工程设备（B）

本合同采用通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（B），删除通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（A）。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 为保证工程质量，凡由承包人独立采购的材料和工程设备，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料和工程设备。并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料和工程设备质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料和工程设备运出施工场地，重新采购符合要求的材料和工程设备。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量标准。因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。

6.6 样品

6.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备（包括并不限于铝合金门窗、铝型材、门、装饰材料等等）。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.7材料与工程设备的替代

6.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第6.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

6.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、颜色、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、颜色、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

6.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，除基准日期后生效的法律规定禁止使用的以外，价格不予调整。基准日期后生效的法律规定禁止使用的替代材料和工程设备的价格，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第3.5款商定或确定确定价格。

7．施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人予以协助。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B）

本合同采用通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B），删除通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。非承包人原因导致的工期延误，而发包人要求承包人增加施工设备投入的情况，由此增加的费用（或）工期延误由发包人与承包人另行签订赶工协议。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（B）

本合同采用通用条款8.1道路通行权和场外设施（B），删除通用条款8.1道路通行权和场外设施（A）。

10．安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划报送监理人期限：合同签订后7天内。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人承担该措施费。

10.3治安保卫

10.3.3补充以下内容：承包人应做好协调承包人人员与发包人工作人员可能产生的治安管理工作。
10.4环境保护

10.4.2提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间： 开工前提交三份。

10.4.4承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作

承包人开始工作的条件：本项目的施工现场按现状移交，发包人提供施工用电接头，施工用水接口，但内部电线与管道以及电讯线路的接入、临时用电、临时用水等费用均有承包人自行负责。 

承包人开始工作的日期：监理工程师在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在开工日期后尽快进场施工。

11.3发包人引起的延误

（8）发包人造成延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人不接受承包人提出延长的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人核实并书面确认的，顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣气候的条件指：市气象局发布的各类恶劣气候红色（及以上）预警信号，费用不增加，工期顺延。
11.5 承包人引起的延误

逾期竣工违约金的计算方法：本项目设计工期在中标通知书发出次日起开始计算，施工工期在招标人发出开工令之日起开始计算，工期每拖延一天处以违约金20000元，违约金上限为合同价款的3%。如因承包人自身原因造成严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人退场，并承担由此产生的一切损失.

工期发生拖延的，发包人按相关法律程序有权追究承包人相关法律责任，承包人承担因此引起的全部法律责任及承担发包人的所有经济损失。

11.6 提前

提前竣工奖金：提前不奖励。

11.7行政审批迟延

因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由承包人承担,费用在投标报价中,工期已在合同工期中考虑，承包人应发挥自身优势，积极与政府部门联系，确保正常的审批时间；如确实出现特殊情况的，由发包人核实予以延期，但费用不予增加。

13．工程质量

13.1工程质量要求

关于工程奖项的约定：不奖励。
13.1.1按工程施工及验收规范执行，并符合工程所在地质监部门要求。

13.1.2工程质量达不到合同约定条件，承包人必须无条件返工到合格为止，并承担全部返工费用；若返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付不合格部分造价两倍的违约金，违约金总额不超过质量担保金额。
13.1.4隐蔽工程和中间验收

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按工程施工及验收规范执行。

15．变更

15.3变更程序

15.3.2变更估价

发包人发出的变更指令进行的合同价格调整，承包人按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照以下原则确定变更工作的价格。涉及包干费用内容的变更，价格不调整。

发包人原因引起的变更单价和工程量的确定：

①单价确定方法：

新增与核减部分的单价均按以下方法确定单价）由承包人按照现行的计价依据（2018定额）及施工周期前80%平均值的信息价为基价，按中标下浮率（中标下浮率=（1-（中标建筑安装、设备购置费/建筑安装、设备购置费最高投标限价）*100%））并不少于15%下浮计算(退出部分的工程造价按同一标准计算）。如现行计价依据无相应的计价依据，则由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。如采用的工程材料没有信息价，则工程材料价格应通过市场询价，经发包人和监理同意后采用（询价材料不下浮）。如出现询价争议情况的，则发包人有权将争议部分的工程材料单独进行公开招标或比选确定。

②工程量调整方法：

经发包人确认的由发包人原因引起的施工范围调整、工程变更、设计变更，按实际增加或减少的工程量和根据第①条确定的单价调整合同价格。

因发包人发出变更引起的价格调整在办理竣工结算后，付至98.5%，余款1.5%在提交等额工程质量保修金保函后予以支付；减少的费用在办理竣工结算后全部扣回。

补充以下内容：

15.3.2.1未经发包人确认的工程变更均不得调整合同价。

15.3.2.2下列情况，经发包人确定的变更，其责任属于承包人，不得调整合同价格。

承包人使用非招标文件推荐（或未经发包人确认）的材料设备品牌，发包人有权要求更换为推荐品牌。

承包人使用的材料外观、颜色、规格未经发包人确认，发包人有权要求更换。

15.3.2.3勘察设计费包干。

15.3.2.4本工程报价应考虑在审批过程中的方案、初步（如有）、施工图的调整与修改产生变动的风险。无论法律法规、政府部门建筑面积计算规则等客观原因的改变，投标人的优化后的面积不得低于发包人提供的方案面积，且合同价款不予调整。

15.3.3 变更指示

（1）修改为：变更指示由发包人发出，或经发包人确认后由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.3.4变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。监理人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕，发包人应在监理人提交变更估价申请后28天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

15.3.5变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第第3.5 款商定或确定并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
15.5计日工

本工程不采用通用条款 15.5 款规定的计日工。

15.6 暂估价（A）

发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包以联合招标的方式选择供应商或分包人。

发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由发包人和承包人按照第15.3.2项进行估价。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1物价波动引起的调整（B）

除法律规定以外的情形，合同价格不因物价波动进行调整。

发包人发出暂停工作指示至重新启动工作间隔时间超过半年的，材料合价（合价=材料用量×单价）占签约合同 1%及以上，且材料基期价格与重新启动工作时波动幅度在 10%及以上的，对波动超过 10%的部分予以调整。人工与重新启动工作时波动幅度在 10%及以上的，对人工予以调整。材料、人工按抽料补差法调整。材料基期价格和人工基期指数施工周期前80%平均值的信息价为基价（《苍南建材价格信息价》、《温州工程造价信息》（如《温州工程造价信息》上没有的），参考同期的《浙江省造价信息》），调差的价格和人工指数按重新启动工作所在月份的平均价格或指数确定。

17．合同价格与支付

17.1合同价格

17.1.1本项目采用总价合同的方式进行发包。

合同总价包含的风险范围：除发包人原因引起的设计内容及设计标准变更引起的调整、价格调整机制引起的调整、承包范围的调整、法律变化引起调整及第16.1款规定的情形外，均不做调整。

风险费用的计算方法：承包人自行考虑在投标报价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：发包人原因引起的变更根据专用条款第15条规定调整；物价波动引起的调整根据专用条款第16.1条规定调整；优质工程增加费按专用条款第13.1条规定调整；法律变化引起调整按专用条款第16.2条规定调整；调价机制引起的合同价款调整按下述调整机制调整。

建筑安装工程费价格调整机制：在按照本款17.1.2项确定施工图建筑安装工程费后并按中标下浮率下浮（中标下浮率=（1-（中标建筑安装、设备购置费/建筑安装、设备购置费最高投标限价）*100%））确定施工图建筑安装工程费，以经核对的施工图建筑安装工程费和中标建筑安装工程费进行比较，若施工图建筑安装工程费低于中标建筑安装工程费的，以施工图建筑安装工程费为准调整合同价格；若施工图建筑安装工程费高于中标建筑安装工程费的，按照中标建筑安装工程费执行。
发包人保留在签约后调整部分承包范围的权力，直至某些项目的取消，价格作相应调整；如因工程变更造成某些项目的取消或调整，承包人也不得拒绝，相应价款从合同价中扣除或调整。

17.1.2编制施工图建筑安装工程费

建筑安装工程费在施工图完成后由承包人与发包人委托的造价咨询公司按以下规则编制，主要用于进度款支付：

①计价依据：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版） 及其配套计价文件。

②取费依据：各项取费费率按2018版费用定额规定的弹性费率区间的中值计取（市区一般工程，），提前竣工增加费按缩短工期20%以内考虑。

③人工、材料价格按施工周期前80%平均值的信息价为基价《苍南建材价格信息价》、《温州工程造价信息》、《浙江造价信息》综合版的顺序取定。若综合版缺项，由承包人和发包人议定材料价格。

④施工技术措施费除脚手架、混凝土模板及支架、垂直运输费按规定计取外，其余施工技术措施费包干计取；施工技术措施费包干费用内容按说明，以实际结算价中建筑安装工程费（不含建安费暂估价）的1.5%固定不调整。

⑤经审定的所有专业施工图纸出齐后,承包人在20天内提供施工图建筑安装工程费编制成果文件，在10天内与发包人委托的造价咨询公司采用定额计价法核对完毕并按中标下浮率下浮（中标下浮率=（1-（中标建筑安装、设备购置费/建筑安装、设备购置费最高投标限价）*100%））确定施工图建筑安装工程费，若施工图建筑安装工程费低于中标建筑安装工程费的，以施工图建筑安装工程费为准调整合同价格；若施工图建筑安装工程费高于中标建筑安装工程费的，合同价款按中标金额执行，同时按照中标建筑安装工程费与施工图建筑安装工程费的比例调整建筑安装工程费编制成果（不含建安费暂估价）文件，为进度付款提供控制数据。

⑥按定额计价法提供主要材料、人工定额消耗量，为后续价格调整提供数据。根据发包人需求单列分部分项金额（含费、税，不含安全文明施工基本费），为进度付款提供控制数据。

施工技术措施费包干项目包括但不限于下列内容，今后不再调整：

	序号
	费用名称

	1
	现场已有建筑垃圾清运

	2
	基于现状的三通一平费用

	3
	承包人向发包人及监理人员提供充足的办公用房、生活用房

	4
	由于施工场地不足引起红线以外的临时道路、办公用房及民工宿舍等租用产生增加费用

	5
	自备发电机、储水设施

	6
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费

	7
	临近建筑物及道路保护（包括地下管道）

	8
	大型机械设备进出场及安拆：挖掘机等安装、拆卸、场外运输费用

	9
	施工用水用电引入

	10
	地下障碍物处理

	11
	施工排水、降水费

	12
	施工中可能发生的干扰土方和建筑材料、建筑垃圾、进出场地等导致增加费用

	13
	承包人配合发包人委托的第三方进入施工现场对工程进行相关监测及检测所产生费用

	14
	暂估价招标后承包人提供总承包相关服务和施工现场管理所需的费用

	15
	相应的安全防护文明施工措施费

	16
	根据现场际情况，不满足规范要求而增加工程量造成的费用

	17
	招标文件合同条款中约定的其他包干费用


17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）勘察设计费：无预付款。

（2）建筑安装工程费：开工前甲方支付合同中建筑安装部分价款的10%作为工程预付款支付
17.2.3预付款扣回与还清

（1）预付款扣回的时间、比例：同比例扣回。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

（1）勘察设计费：承包人施工图完成图审后支付至设计费的70%，工程竣工支付至设计费的90%，办理竣工结算后支付至98.5%，余款1.5%在提交等额工程质量保修金保函后予以支付；
（2）总承包管理费：按照建筑安装工程费进度款同比例支付。
（3）建筑安装工程费进度款支付条件和支付节点：工程进度款按每月工程实际完成量的80%支付工程款（预付款按同比例扣回）支付方式：每月25日前申报该月完成的工程量，经招标人或其委托的监理工程师及招标人委托的审价单位审核确认后，于次月30日前支付已完成部分的工程款。进度款付至合同价的80%（不包括勘察测绘设计费用、未施工项目或价格调减造价）并暂停支付后续工程款，待通过工程竣工验收后，提交应归档的全部技术文件资料，经初步审核后并办理竣工结算经相关单位审核后付至结算价的97.5%，剩余余款中1%作为苗木养护满一年并验收合格（苗木存活率要达到100%）后14日内支付，另外余款1.5%作为整个项目的工程质量保修金，保修金自竣工验收合格之日起满两年后返还结算价的1.5%给承包人（扣除维护费用）不计利息。如质量保修金余额不足以支付工程维修及赔偿费用，承包人应在接到发包人通知后15天内将差额补齐。（承包人和招标人另有约定的，从其约定）

进度款报告及审核：①承包人应于每月15日向监理人报送上月10日至当月9日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

②监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

③监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，由发包人复核承包人提交的工程量，以确定当月承包人实际完成的工程量。

监理人、发包人未在收到承包人提交的工程量报表后的14天内完成复核的，以承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）所有款项支付前，承包人均需提供相应金额的发票。

安全文明施工基本费支付：参照《关于转发（企业安全生产费用提取和使用管理办法）的通知》（温住建发（2012）190号、《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87号）等规定，合同签订之日起五日内将安全生产费用的70%划拨至专项资金账户，并在工程项目开工前向施工单位预付安全生产费用总额（指基本费、扬尘污染防治增加费用等）的30%，剩余部分按照施工进度支付。

17.3.2 进度付款申请单

承包人提交的进度付款申请单份数：每月15日前提供当期进度计划及当期工程量统计报表各5份，上报监理、有关部门核定后，报至发包人，经审核后予以支付。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

发包人逾期付款违约金：     /     。
17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金：质量保证金为工程施工结算价的1.5%，在工程竣工结算时一次性扣留，缺陷责任期满后退还（不计息）。

缺陷责任期期限：24个月，缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算
17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

承包人提交的竣工付款申请单份数：10份

17.5.2竣工付款证书及支付时间

增加以下内容：

（4）本工程为政府性投资项目，发包人根据财政部门（或相关部门，余同）的规定审定工程结算，与承包人办理最终价款结算手续。

（5）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人不再受理承包人逾期提交的资料且有权根据已有资料进行查并以已有资料提交财政部门进行审价，审计结果将作为最终结算造价。由于财政部门审价期限的延迟，双方均不向对方承担责任。

（6）结算审核追加费用按浙价服[2009]84号《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》文件规定标准由承包人支付。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

承包人提交的最终结清申请单份数：10份。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验   

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人及发包人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照发包人及监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2竣工验收申请报告

竣工验收申请报告的格式、份数和提交时间：在竣工验收后十五天内向发包人提供一式柒份。 

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理人盖章确认。竣工图光盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

18.3竣工验收

18.3.1工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
18.3.2竣工验收程序

承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后   天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后   天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后   天内向承包人签发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验

18.3.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。

18.3.4竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应按本合同第三条约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

18.9竣工后试验

本工程不进行竣工后试验。

缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

本款最后增加：

本项目缺陷责任期：2年，从工程竣工验收通过之日起算。

19.2 缺陷责任

19.2.5缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不超过24个月。

19.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：1．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年； 2．装修工程为2 年；3．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年； 4．供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期； 5．给排水设施、道路等配套工程为2 年； 6．其他项目保修期限约定如下：除上述外，工程整体保修2年。苗木绿化养护1年（100%存活）
保修期从工程竣工验收通过之日起算。

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：

保险范围：工程保险项目应包括承包人向发包人移交合格工程前的一切风险的保险，应包括设计、建安工程、工程设备、施工设备、进场材料、发包人及承包人相关人员和第三方人员等保险。

保险期限：开工起直至承包人向发包人移交合格工程前。
20.1.2建筑工程一切险和第三者责任险的投保方及对投保的相关要求：建筑工程一切险和第三者责任险的保险费由承包人综合考虑在投标报价内。

21. 不可抗力            

21.1 不可抗力的确认

21.1.1双方关于不可抗力的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

22. 违约

22.1承包人违约

22.1.2对承包人违约的处理

增加以下条款：

（4）承包人发生第22.1.1(1）目约定的违约情况时约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约保证金，并处以工程结算总造价的3%的违约金。

（5）承包人拖延工期应承担的违约责任：本项目以招标人开工令发出后开始计算工期，每拖延一天处以违约金20000元，违约金上限为合同价款的3%。如因承包人自身原因造成严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权解除本合同，要求承包人退场，并承担由此产生的一切损失。
（6）承包人违约承担的其他违约责任：
1、承包人应严格按照发包人要求和投标文件的约定实施工程，如擅自改变材料投入量、室外附属工程的投资强度等，发包人有权扣减经核算的差额，并要求承包人支付该差额同额度的违约金。

22.1.2 因承包人违约，发包人解除合同的处理：

合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，双方约定除材料设备按市场价支付使用费外，其余费用由承包人承担。 发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后    天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

a.合同解除后，按承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

b.合同解除后，承包人应支付的违约金；

c.合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

d.合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

e.双方应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。双方未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第24条〔争议的解决〕的约定处理。

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后   天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）  种方式解决：

（1）向  温州  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  /  人民法院起诉。

在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。
25. 补充条款

25.1 为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用及投资效益，发包人与承包人在签订工程合同的同时必须签订《工程质量保修书》《廉政合同》《安全生产文明施工协议书》《工程资金监管协议》作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书等具有同等的法律效力，经合同双方签字立即生效，双方务必认真执行。

25.2 承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的工程量的增减及工作内容的变更。

25.3 承包人不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人同意，不得以采购困难等理由延误，否则发包人有权自行组织采购。

25.4除合同约定的指定分包项目外，本工程不得非法分包和转包。一经发现，发包人有权解除合同并由承包人承担由此造成的一切损失。

25.5 已有管线、设备、建筑物保护工作由承包人负责，否则造成的损失由承包人承担。
25.6 所有工程联系单必须统一编号，一式四份，上报监理人、有关部门审核后由发包人确定。

25.7 工程竣工验收以后，资料必须交付有关部门后才予以支付工程审计尾款。

25.8 现场原材料进场前，须办理相关手续，经监理人及业主方认可后方可组织材料进场。

25.9本项目由承包人实行设计施工工程总承包，若确需另择设计（或施工）单位进行专项（或专业承包）工程设计（或施工）的，由承包人负责将其专项（专业承包）工程设计（施工）分包给具备相应的专项（专业承包）设计（施工）资质等级的单位，分包单位的选择须经过发包人及相关单位审核同意。

25.11如评标委员会在评标时未发现承包人投标文件中存在未完全响应招标文件要求的，承包人应按发包人的要求修改至符合招标文件要求，费用不予调整。

附件一：

合同协议书

发包人（全称）                    

承包人（全称）                      
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目
工程批准、核准或备案文号：苍发改投[2020]18号
工程内容及规模：建设范围包括西大街至十八步村沿线绿道建设、村容整治与节点景观提升等，实施总面积约65.09公顷。包括：活力市井（西大街至龙金大道）历史街区风貌提升工程，约5.42公顷，其中城内约3.00公顷、城外约2.42公顷；（2）智享花田（金乡美丽田园示范区）提升整治工程，约29.93公顷；（3）芳谷花坡（梅岭脚村容整治及梅花园）提升工程，约14.91公顷；（4）长岭闲隐（通景公路沿线绿化及景观节点提升工程），约9.24公顷;(5)云上山居(十八步精品村及其配套建设工程)，约5.59公顷。

项目工程投资估算约人民币：        万元。                                 

工程所在市详细地址：苍南县金乡镇 
工程承包范围：

本工程为设计•采购•施工（EPC）总承包工程，承包范围为包括本项目有关的所有设计、设计范围内的施工、设备采购、负责协调管理各分包单位、供应商的配合工作等内容，具体包括实施范围内的方案深化设计、初步设计及概算、施工图设计等所有设计；本工程所有的工程材料、设备采购；工程施工、验收、移交、备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复及保修服务等。具体内容包括但不限于： 

1、工程设计：（1）活力市井（西大街至龙金大道）历史街区风貌提升工程设计，约5.42公顷，其中城内约3.00公顷、城外约2.42公顷；（2）智享花田（金乡美丽田园示范区）提升整治工程设计，约29.93公顷；（3）芳谷花坡（梅岭脚村容整治及梅花园）提升工程设计，约14.91公顷；（4）长岭闲隐（通景公路沿线绿化及景观节点提升工程）设计，约9.24公顷;(5)云上山居(十八步精品村及其配套建设工程)设计，约5.59公顷；包括设计红线内绿道及其驿站、古道的保护修缮等专项设计。工程施工包括工程设计范围内的精品村民居立面改造整治、生态修复、园林景观施工、市政设施配套、拆除构筑物等施工内容。

2、项目前期报批报建：①代办前期手续、规划、土地、施工、环保、消防、电力、水务、燃气、通讯、交警、园林绿化及市政工程接用等报批手续；②代办项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等必须履行的报批手续；③代办施工图设计审批等所涉及的发改、住建、环保、消防、财政等政府部门行政许可手续；④代办竣工验收前必须履行的报批手续；⑤竣工验收资料备案及存档手续。按《浙江省工程建设其他费用定额》规定的工程建设其他费用由发包人支付以外，办理报批、报建手续过程中产生的差旅、会务等费用均由承包人承担；⑥相关检测费用。

3、工程施工：工程设计范围内的精品村民居立面改造整治、生态修复、园林景观施工、市政设施配套、拆除构筑物等施工内容及临时工程设计目的的所有工程施工及发包人要求中列明的相当施工范围。

4、材料设备采购与安装：以实现工程设计及临时工程设计目的所有材料、设备的采购。

5、竣工验收及移交：同永久工程的设计、采购、施工范围，包括完成各类文件及管理部门要求的评估及评价。作为勘察、设计单位参与设计范围内所有工程的竣工验收；作为施工范围内所有工程的现场验收及竣工验收。

6、技术服务工作范围：

（1）配合建设单位做好工程报建备案工作、规划方案审查、图纸审查、施工许可证申领等工程前期工作；

（2）配合建设单位做好部分建筑材料、设备的确定工作；

（3）参加由建设单位主持的需设计单位参加的相关工程会议；

（4）勘察设计、采购和施工范围内应由承包人完成的其他技术服务工作；

（5）合同规定的应由承包人完成的其他技术服务工作及办理证件或批件等工作；

（6）其它所有纳入招标范围的工作。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

经批复的：苍发改投[2020]18号
三、主要日期

设计工期：中标通知书发放后30天内完成施工图设计并报审查；

施工工期：施工工期为90 日历天，施工工期开始日期以招标人开工令发出后开始计算，并在对应工期内完成施工内容具备验收条件。

四、工程质量标准

达到“合格”标准；设计达到有关施工图的深度要求及本工程涉及的相关专业设计规范；施工达到各专业工程施工质量验收规范。符合国家和省、市有关工程工艺标准和质量验收标准。

五、合同价格和付款货币

本合同价格为人民币（大写）：             元（小写金额：        元）。

其中：1、勘察设计费为人民币（大写）：          元（小写金额           元），不可竞争。

2、总承包管理费为人民币（大写）：            元（小写金额        元），不可竞争。

3、建筑安装工程费（含设备采购）为人民币（大写）：       元（小写金额：       元）。

4、合同价格形式：          。
六、项目经理

承包人EPC项目总负责人：                       

施工负责人（项目经理）：                     
设计负责人：                                 

施工班组及其他人员：                         

七、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

八、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。
十、签订地点

本合同在  浙江省温州市苍南县   签订。
十一、合同份数

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾份，承包人执壹拾份。
发包人：                                       承包人： 

 （公章）                                         （公章）

法定代表人或其授权代表：                       法定代表人或其授权代表：

  （签字或盖章）                               （签字或盖章）

工商注册住所：                                  工商注册住所：

企业组织机构代码：                              企业组织机构代码：

邮政编码：                                      邮政编码：

法定代表人：                                    法定代表人：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

电子邮箱：                                      电子邮箱：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

附件1：工程质量保修协议

附件2：廉政责任书
附件3：安全生产合同

附件4：工程资金监管协议格式
附件1

工程质量保修协议

发       包        人：                         （简称甲方）

承包人（联合体牵头人）：                          （简称乙方）

承包人（联合体成员单位）：                         （简称乙方）

为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致就苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目（工程全称）签订本工程质量保修书。乙方按国家《建设工程质量管理条例》及双方约定承担工程质量缺陷的保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和三方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及三方约定的其它项目。具体保修的内容，三方约定如下：

保修内容为： 本合同承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

三方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年；

5、供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为 2年。

7、苗木养护为1年

8、其他项目保修期限约定如下：      /      。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围内的项目，承包人同意接到发包人或相关主管部门管理，通知后在本合同约定期限内派人到现场进行维修。承包人如在接到书面通知后未在期限内派人到现场维修的，视为承包人未履行维修义务。

2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3．保修期内发生工程质量问题的，承包人除承担保修责任外，因工程质量给发包人和业主造成损失的，承包人承担赔偿责任，发包人有权根据实际情况先行代承包人向业主赔偿损失，所需费用从工程质量保修金中扣除。

4．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5．承包人需制定专门的维修负责人在现场负责维修工作，并在工程竣工验收之前将维修负责人姓名、联系电话、地址、传真等信息报发包人和物业管理公司记录，该工程维修负责人代表承包人全权处理现场维修工作。

6．承包人派人到现场进行维修的时间：

a.给排水、供电设施及线路出现故障，承包人须在接到通知后 6  小时内派人到现场维修，  10  小时内完成维修工作。

b.其他一般情况，承包人须在接到通知后  24  小时内派人到现场维修，48小时内完成维修工作。

c.对于一时无法彻底修复的大修问题，承包人应在 3   天内以书面形式明确维修方案及维修期限，报发包人代表审核同意后次日起实施。

7．在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。

8．遇下列特殊情况的，承包人同意发包人、业主或相关主管部门管理可以对一定金额（材料安装类5000元，土建市政类 10000元）以内的维修项目进行应急处理，先行委托其他单位进行维修，所产生的维修费用由承包人承担。

a．紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；

b．直接影响到业主正常生活或威胁业主人身财产及公司财产安全时；

9．发包人或相关主管部门管理认为需召开维保工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则，视作承包人未履行维修义务。

10．承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人或相关主管部门管理有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、对业主补偿金等均由承包人承担，并在工程保修金中扣除。

11．因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人收到通知后7日内不提出具体异议的，视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。

12、工程竣工验收后，本工程移交给相关单位管理，并从移交日起，接管单位有权代为行使发包方在本协议中关于保修养护事宜的权利和责任，即接管单位可直接通知乙方履行保修养护责任。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经业主或发包人代表验收签字方可。工程保修项目应保证在十二个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，物业管理公司（或相关主管部门管理）有权安排自行维修、委托其他单位维修或业主自修，所产生相关费用包括维修费、对业主补偿金等均由承包人承担。

五、质量保修金的支付与返还

余款1.5%留作质量保修金，保修金自竣工验收合格之日起满两年后返还结算价的1.5%给承包人（扣除维修费用）不计利息。如质量保修金余额不足以支付工程维修及赔偿费用，承包人应在接到发包人通知后15天内将差额补齐。

苗木种植当季成活率100%以上，未成活部分应及时补种，自通过验收养护后的成活率必须达到100%，并达到《城市绿化工程施工及验收规范CJJ/T82-99》，缺项部分质量必须达到《浙江省园林绿化技术规程(试行办法)》要求。观赏植物的开花率在95%以上，树冠形状按设计要求并经业主认可。

大树须注重加强支护，能抵抗12级及以下台风，一切费用及风险均含在报价中。

六、其他

三方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由发包人和承包人双方在竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（联合体牵头人）（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

年      月      日                        年      月      日 
附件2

廉政责任书

工程项目名称：苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目 
工程项目地址：苍南县金乡镇

建设单位（甲方）：苍南县金乡镇人民政府
承包人（联合体牵头人）（乙方）：                      
承包人（联合体成员单位）（乙方）：                     
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当的利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

一、甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程设计、建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方的责任

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加由可能影响工程执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程EPC总承包合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程EPC总承包合同规定以外的材料、设备等。

三、乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑设计、施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（1）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（2）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（3）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（4）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。

四、违约责任

（1）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。

（2）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

五、本责任书作为EPC总承包合同的附件，与EPC总承包合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

六、本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

七、本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，，承包人执伍份，监理人执壹份。

发包人单位：（盖章）                  

法定代表人：                          

年    月    日

承包人（联合体牵头人）：（盖章）            承包人（联合体成员单位）：（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

年    月    日                              年    月    日
附件3

 安全生产合同

为在苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（以下简称发包人） 苍南县金乡镇人民政府  与                           （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2．承包人的职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、安全规范等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关安全生产文件要求规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有现场安全生产专职管理人员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用参照苍南县相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本贰份、副本陆份，合同双方各执正本壹份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人单位：（盖章）

法定代表人： 

年    月    日

承包人（联合体牵头人）：（盖章）            承包人（联合体成员单位）：（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

年    月    日                              年    月    日

附件4

工程资金监管协议格式
（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人制订的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管 
协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定） 
工程资金监管协议 
发 包 人：                 （以下简称“甲方”） 
承 包 人：                   （以下简称“乙方”） 
经办银行：                   （以下简称“丙方”） 
为了促进 （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据 （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下： 
1.资金管理的内容 
（1）乙方为完成 （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户； 
（2）甲方应将按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户； 
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 （项目名称）； 
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算 
户资金使用情况进行监督。 
2.甲方的权责 
（1）按照 （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款； 
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止； 
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本 
协议； 
（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。 
3.乙方的权责 
（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户； 
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担 
保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金； 
（3）办理材料、设备等采购业务金额在 万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理 
总额超过 万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设 
备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续； 
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件； 
（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转 
账通知等有关资料，以确保资金专款专用。 
4.丙方的权责 
（1）成立 （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压 
票”现象； 
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程 
建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方； 
（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单 
位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方； 
（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租 
赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时转告甲方； 
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。 
5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个 
人。 
6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。 
7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。 
8.本协议正本三份、副本 份。合同三方各执正本一份、副本 份，当正本与副本内容不一致 
时，以正本为准。 

发包人：                            （盖单位章） 
法定人或代表其委托代理人：               （签字） 
年   月    日 
承包人：                             （盖单位章） 
法定人或代表其委托代理人：               （签字） 
年    月   日 
经办银行：                           （盖单位章） 
法定人或代表其委托代理人：                （签字） 
年    月   日  
第二卷

第五章  发包人要求

发包人要求

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程的目的。

为了有效推进“古城雅韵，梅岭风情”金乡乡村振兴示范带建设，开展金乡卫城西大街至十八步村乡村环境整治与提升，以“一带八站，五区十景”作为实施重点，保护乡村生态环境，挖掘场地的自然资源特色与历史人文底蕴，满足乡村振兴带生态环境提升和产业引导需要，为实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求奠定条件。

（二）工程规模。

金乡镇“古城雅韵·梅岭风情”乡村振兴示范带规划范围面积约1.67平方千米（2511.99 亩），本次实施范围面积为 66.7公顷（1000.5 亩）内的生态环境整治与景观提升工程，涉及该范围内的风景园林与环境整治提升工程，含绿道景观、古道修缮、水系治理与水景建设、重要景观节点与绿道驿站建设、美丽田园示范区生态修复与景观提升工程、美丽庭院示范点建设等，打造“一带八站，五区十景”示范与样板工程。

二、工程范围

（一）概述

项目名称：苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目。

项目地点：苍南县金乡镇

建设单位：苍南县金乡镇人民政府。

资金来源：财政拨款。

项目发包范围：本工程为设计采购施工总承包项目。包括本项目有关的所有设计、设计范围内的施工、设备采购、负责协调管理各分包单位、供应商的配合工作等内容，具体包括工程用地范围内的方案深化、初步设计、施工图设计和专项设计等所有设计；本工程所有的工程材料、设备采购、保管、安装及调试；工程施工、验收、检测（含施工和验收前的各类测绘、检测、监测、调试等）、移交、备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复及保修服务等。符合《2020年温州市乡村振兴示范带创建标准》。

（二）包括的工作

要求符合方案的亮点、目标定位的准确性，符合实际，注重生态性与园林美学及创意，结合海绵城市进行合理设计，做到可实施、可操作、可落实；重原有的地形骨架，尽量减少挖填方，保持土方平衡；绿化种植在总体景观布局的基础上，以因地制宜为本，结合整体地形，通过多样的植物配植方式展现季相丰富、自然生态的植物景观。立面改造整治、市政设施配套、地上配套建筑规划合理，考虑现状实际情况。景观小品建筑可根据整体方案，进行设计，风格不限，但必须做到与环境相协调。道路分等级，满足不同人群的需要，并且考虑应急消防车道以及景观效果。

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

设计范围包括：西大街历史街区景观提升、梅岭脚村景观提升、梅峰古道修复、十八步精品村及其中心花园、梅峰绿道景观提升及其八个驿站建设，涉及范围共包括 9 块地块，地块 1、2位于活力市井区：地块1范围面积为29985.05 平方米，地块 2 范围面积为 24226.05 平方米；地块 3、4、5 位于智享花田区：地块 3 范围面积为 12429.83 平方米，地块4 范围面积为44895.91平方米，地块5范围面积为241996.29 平方米，地块6范围17632.12平方米；地块 7、8位于芳谷花坡区，地块7范围面积为 25236.82 平方米，地块 8范围面积为 123893.08 平方米；地块 9 位于长岭闲隐区，范围面积为 92369.69 平方米；地块 10 位于云上山居区，范围面积为 55915.70 平方米，不包括通景公路及强弱电埋地改造、违章拆除工程。；包括设计红线内绿道及其驿站、古道的保护修缮等专项设计。

采购范围：以实现工程设计及临时工程设计目的所有材料、设备的采购。

施工范围：工程设计范围内的民居建筑改造、新建景观建筑、园路工程、景观给排水工程、景观绿化工程、室内装修等施工内容及临时工程设计目的的所有工程施工及发包人要求中列明的相当施工范围。

  2. 临时工程的设计与施工范围：

    由投标人自行根据现场情况组织

3. 竣工验收工作范围。

同永久工程的设计、采购、施工范围，包括完成各类文件及管理部门要求的评估及评价。作为勘察、设计单位参与设计范围内所有工程的竣工验收；作为施工范围内所有工程的现场验收及竣工验收。

4. 技术服务工作范围。

（1）配合建设单位做好工程报建备案工作、规划方案审查、图纸审查、施工许可证申领等工程前期工作；

（2）配合建设单位做好部分建筑材料、设备的确定工作；

（3）参加由建设单位主持的需设计单位参加的相关工程会议；

（4）勘察设计、采购和施工范围内应由承包人完成的其他技术服务工作；

（5）合同规定的应由承包人完成的其他技术服务工作及办理证件或批件等工作；

（6）其它所有纳入招标范围的工作。

5. 培训工作范围。

交付的所有设备的运行使用与操作要求。

6. 保修工作范围。

同永久工程的采购、施工范围。

（三）工作界区

本项目工作界区为上述工程建设用地范围：详见发包人提供的材料。

（四）发包人提供的现场条件

本项目的施工现场按现状移交，施工用水：施工用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况从附近管网接入自来水解决，承包人应负责设计、施工、安装、调试、管理和维修水源接入点至所有施工区和生活区的自来水管道铺设、计量装置等，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价，发包人不另外支付；

施工用电：本工程施工用电由承包人负责向供电部门申请并落实。承包人应负责设计、施工、安装、调试、管理和维修施工电源接入点至所有施工区和生活区的变压器架设、高低压输电线路、计量装置、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置，此外需配备足够容量的移动式自发电机组，以解决网电不足时的现场应急施工用电。具体由承包人自行联系解决，发包人配合协调， 但发包人的协调并不减轻或免除承包人的义务。用电设施的费用、施工用电所需费用进入报价，发包人不另外支付。

投标人在报价时应自行考虑场内及场外堆土区的排水。

施工区生产废水与生活污水要进行处理，对冲洗水及机修、车洗、施工混水等生产废水设置沉淀池和隔油池处理，待达到标准才能排放。生活污水应经处理后方能排放，以减轻对河道水质的影响。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：

如出现不一致的情况，按以下优先顺序执行:

1.本章《发包人要求》以及《发包人需求任务书》。

2.发包人已完成的设计文件。

3.立项文件。

四、时间要求

1、开始工作时间：

    中标后立即开展工作，包括提交履约担保、风险保证金、签订总承包合同，同步开展设计完善工作及施工图审查工作，确定项目管理机构及做好施工准备工作。

    2、设计完成时间：

    按合同专用条款执行

    3、进度计划：由投标人根据工期自行编制

    4、缺陷责任期：24个月（自工程竣工验收合格之日起计算）。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。明确设计的各个阶段以及设计的主要任务。

（1）方案深化设计阶段：在现有方案文本的空间布局、风格控制、景观材料引导下，进一步按照评审会议纪要深化方案设计，明确最终实施范围与实施方案，及其造价预算方案。

（2）扩初设计阶段：按照国家要求，进一步明确材料形式与规格，确定施工工艺，为施工图设计奠基基础。

（3）施工图设计阶段：按照国家与行业要求，完成施工图设计，为指导施工提供可靠的技术指导。

（二）设计标准和规范。

设计：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求。

（三）技术标准和要求。

施工：达到国家和浙江省、温州市建设标准，强制性条文和现行规范及设计要求，

（四）质量标准。

达到施工质量验收规范合格标准，达到乡村振兴示范带建设指南、导则、考核办法等要求的建设相关验收标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工验收

竣工验收的条件、程序、各方的责任和违约赔偿的情况，更详尽的可以在合同条款中明确。

七、文件要求

1.设计文件，及其相关审批、核准、备案要求：

    要求提供完整的各阶段设计文件，达到国家规定的设计文件编制深度要求，符合《工程建设标准强制性条文》、温州市、苍南县相关其他规定等设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并且通过施工图审查及完成备案。

    2.沟通计划、风险管理计划：

    投标人自行编制。包括实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细，以及为消除延误正在（或准备）采取的措施。

    3.竣工文件和工程的其他记录：符合国家、省、市有关工程竣工验收管理要求。

八、工程项目管理规定

    1.质量：合格。

    2.进度：根据计划竣工时间由投标人自行编制。

    3.支付：详见招标文件第四章“合同条款及格式”。

    4.沟通。

    5.变更：详见招标文件第四章“合同条款及格式”。

九、其他要求

    1.对承包人的主要人员资格要求：

    项目总负责人：与招标文件要求一致。

    设计负责人：具有园林相关专业高级及以上职称或具备一级注册建筑师证。

施工负责人：具有市政公用工程专业二级注册建造师，可由项目总负责人兼任。

施工班组及其他人员:满足设计、施工许可管理、审批、核准和备案手续的基本条件。

    承包人在投标文件或资格申请文件中的承诺的管理人员未经业主同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。业主有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目总负责人，直至业主满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，业主有权单方面终止合同。

    2.相关审批、核准和备案手续的办理

    满足设计、施工许可管理、审批、核准和备案手续的基本条件

    3.对项目业主人员的操作培训

     无。

    4.分包：投标人专业资质范围内的施工项目禁止分包，承包人不具备相应资质且现行法律和通用条款允许分包的专业工程，经建设单位同意，设计施工总承包人可以按照合同约定分包给具有相应资质的分包企业。

    5.缺陷责任期的服务要求：按照工程质量保修书的约定执行。

十、人员要求：

对承包人的主要人员资格要求： 项目总负责人：与招标文件要求一致。

设计负责人：具有园林相关专业高级及以上职称或具备一级注册建筑师证。

施工负责人：具有市政公用工程专业二级注册建造师，可由项目总负责人兼任。

施工班组及其他人员:满足设计、施工许可管理、审批、核准和备案手续的基本条件。

承包人在投标文件的承诺的管理人员未经业主同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。

业主有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误和造成严重的安全事故和工程质量事故、 违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目总负责人，直至业主满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，业主有权单方面终止合同。

十一、发包人提供的技术文件

    除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

附件一：发包人需求任务书

附件二：方案设计文本

附件三：金乡镇乡村振兴示范带一期测绘范围（CAD版）     

附件四：金乡镇乡村振兴示范带建设可研

附件一：

发包人需求任务书

一、设计相关要求
（一）指导思想与原则

1、生态优先原则，坚持保护自然环境，利用好自然山水环境，改造设计要以体现生态性与自然美。结合场地的自然生态资源环境与当地气候特点，开展绿化与植物造景设计，兼顾乡村朴素自然风貌与景观节点突出的要求，建设一条兼具自然美与人文美的乡村风景绿道。

2、坚持以历史人文为魂，进一步融入金乡卫城历史，挖掘抗倭文化、耕读文化、古道文化，体现古城雅韵，梅岭风情文化内涵，保持古色，不离主题。

3、坚持重点突出，示范带动，设计方案应进一步围绕建设精品与样板，合理布局经费预算，有重点地打造样板，不要全面开花。

4、保证方案设计的合理性、科学性和规范性，并最大限度满足工程实施的可行性与可操作性。

（二）设计目标

实施方案应进一步结合乡村振兴示范带的考核要求，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，立足“一带八站，五区十景”的实施重点，进一步突出了金乡镇“古城雅韵，梅岭风情”乡村振兴示范带规划定位与主题内容；设计方案能充分发挥与挖掘场地的自然资源特色与历史人文底蕴，指导建设实施，体现金乡古韵与梅岭风情特色，符合金乡乡村振兴带生态环境提升和产业活化实际。

（三）主要设计技术标准

1、设计风格定位：与乡村自然朴素风格相符合，与民居建筑相匹配

2、设计范围：设计范围线内，因地制宜地突出重点。详见设计范围图。

3、硬景设计

   注重道路广场铺装材料要生态、自然朴素，追求色彩、质感的对比和统一，与乡村风貌相统一。

4、水系水景：在满足水利安全前提下，采用自然山水园设计手法，保持自然之美，避免人工化与大量硬质。

5、主要车行路面：采用沥青地面或混凝土地面、铺装地面

6、绿化种植应符合总平面分区布局的功能规定进行配置；

6.1苗木品种应采用温州乡土植物品种为主，突出地域特色。

6.2苗木规格选择上，因地制宜，不强调规格控制，适地适树，宜大则大，宜小则小，营造自然群落之美。

6.3景观浇灌用水

十八步云居花园、梅花园核心区要考虑满足植物浇灌用水需要；

7、景观照明

7.1驿站公园等设置庭院灯、草坪灯、投射灯满足景观及基础照明要求；

7.2重要节点及夜景灯光布置应以用电安全为主，并考虑节能要求。

（四）具体设计要求（包括但不仅限于）

一、活力市井（历史街区风貌提升工程设计）

活力市井（西大街至龙金大道）历史街区风貌提升工程设计，约5.42公顷，其中城内约3.00公顷、城外约2.42公顷。城内主要包括古城街巷历史文化展示、抗倭历史文化挖掘与展示、街区绿化景观提升改造、西大街休闲购物场所的布置设计改造、瓮城利用与景观提升五个功能要求。要求街区业态以体现古城特色产品，金乡百年老店、名优特产、特色产业展示展销为主，丰富历史街区休旅内容。城外主要包括卫城雅韵公园、龙金大道天桥及周边环境整治两部分内容。卫城雅韵公园作为卫城历史节点，设计内容上要求呼应金乡卫城的历史和特色，使其成为西大门重要景观节点和乡村振兴示范带上的绿道。

（地块1设计范围为西大街历史街区，为29985.05平方米。主要包括古城街巷历史文化展示、抗倭历史文化挖掘与展示、街区绿化景观提升改造、西大街休闲购物场所的规划布置改造、瓮城利用与景观提升五个功能要求。地块2为西大门入口区，设计面积为24226.05平方米。主要包括卫城雅韵公园、龙金大道天桥及周边环境整治两部分内容。设计内容上要求要求呼应金乡卫城的历史和特色，使其成为西大门重要景观节点和乡村振兴示范带上的绿道。）

1.1瓮城修建区利用与景观提升

瓮城修建区位于西大街入口，设计范围面积为24226.05平方米。作为西大街的门户，在设计上要求展现瓮城残缺美，营造抗倭历史场景，完善相应水电基础设施，营造干净卫生美观的金乡特色产业、名优特产展示展销空间，为引入业态预留场所。

1.2卫城雅韵公园（雅韵秋霁）

卫城雅韵公园位于龙金大街与西门大街交接处十字路口西北侧，面积约为5578㎡。

卫城雅韵公园作为卫城历史节点，设计内容上要求呼应金乡卫城的历史和特色，使其成为西大门重要景观节点和乡村振兴示范带上的绿道。

1.3天桥及其周边环境整治

该节点位于西门大街与龙金大道交叉口，面积约10004平方米。作为金乡镇的重要交通口和卫城古城的入口路口，其承担着组织交通、体现城市形象的职能。建议增加大巴车停车场（7 个车位）解决车辆进入卫城的交通换乘问题；建议在不影响交通以及行人通行的情况下，在天桥两侧栏杆设置绿植种植槽（可配置三角梅等花色艳丽的植物），增加立体绿化，提升景观形象，吸引和引导行人，解决现状天桥行人使用率低的情况；针对桥底光照弱，土壤贫瘠、干燥等问题，应选择适应性强，生长强健，管理粗放的植物为主，如：龟甲冬青、八角金盘、大吴风草等。另外，为了植物景观整体性，将公交车站、隔离带绿化以及停车场绿化统一整理美化。

二、智享花田

智享花田设计范围为龙金大道沿线，南至灵炎线，北至林家硐村，面积约101公顷（1515亩）。结合美丽田园“点上出彩、带上美丽、面上洁净”建设要求，开展可学可示范农文旅融合示范区，以打造整洁田园，建设美丽农业为目标，打造金乡生态智慧农田示范区。

梳理示范区内水系，联通示范区内水网；在不过多占用现状基本农田的前提下，理清示范区内的道路，增设10处设施用房和农业垃圾收集点，提升村民日常生产生活品质；结合现状在示范区内增加多种类型的防风林带，丰富示范区植物多样性，提高示范区农田质量。

智享花田（金乡美丽田园示范区）提升整治工程设计，约29.93公顷，设计范围为灵炎线与龙金大道南段中间农田区域。

花渠芳洲（地块3）设计面积为12429.83平方米，设计要求打造一个景观层次丰富、花带连渠的自然农田景观。三杰溪生态提升地块4设计面积为44895.91平方米，设计内容主要包括重点段水渠整治、党建微公园设计、沿线农田景观提升。美丽田园南区（地块6）设计面积为241996.29平方米，设计内容为主题农场研学体验示范区建设，拟将该区块打造成为农旅结合、四季有景、技才创新的智慧美丽田园。荷塘花堤（地块5）设计面积为16498.21平方米，拟将该点打造成以荷塘花堤为主题的田园景观节点。

2.1荷塘花堤

荷塘花堤节点属于美丽田园北区项目，位于龙金大道西侧，龙船港以北300米处。节点总面积为16498.21㎡。通过水田整治，田埂路整平、碎石铺面处理，拟将该点打造成以荷塘花堤为主题的田园景观节点。在现有的四块水田内种植成片荷花，四周栽植水杉和木芙蓉，配植花团锦簇的无尽夏，营造荷香满塘，花簇抚堤的场景，突出田园的自然风情。

2.2花渠芳洲

花渠芳洲位于金乡高级中学大门西侧，面积约12963平方米。场地周围为农田，地势平坦，设计要求规整区域内的田块，拆除违章建筑，并对水渠两侧进行景观提升改造。整个设计意图打造一个景观层次丰富、花带连渠的自然农田景观。

2.3党建微公园

党建微公园位于梅岭下文化礼堂东侧，面积约883平方米。西侧为村庄居民点，东侧紧邻农田，作为村庄入口景观以及宣传党建工作的重要内容，设计要求其要满足村庄绿地的基本功能，即展示村庄特色的和提供休闲、游赏的场地空间，同时结合景观小品构筑营造浓厚的党建文化环境。整个设计意在建设一个可休可聚可学可思的村口微公园。

2.4美丽田园南区（美田释耕）

美丽田园建设南区位于智享花田区域南侧，区块面积约为241996.29平方米。现状场地以自然农田为主，田埂路为主要道路。因缺乏统一管理，存在农田划分不够规整、农业垃圾处理力度不够、违章大棚搭建等问题。此次设计通过对现有农田的统一规划，做好农田清整工作，引进智慧田园、主题农场等项目，以“智美农业，活力田园”为目标，将该区块打造成为农旅结合、四季有景、技才创新的智慧美丽田园。实施重点为做好水系与水渠景观提升与生态改造，并要求结合智慧农业建设一块智慧田园研学示范区，面积约1亩地。

三、芳谷花坡

芳谷花坡（梅岭脚村容整治及梅花园）提升工程设计，约14.91公顷。设计内容上包括设计红线内梅岭脚村精品村民居立面改造整治、梅花三潭与梅花园设计、古道的保护修缮等专项设计。本设计需充分发挥场地的地形地貌特点，打造山林跌水景观，要解决水系南岸与通景公路之间存在的高差，营造怡然自得的自然山野景观。

共包括地块7、8两个范围，其中地块7为梅岭脚村庄美丽庭院改造范围，沿通景公路两侧，北起灵炎线、南至梅花潭的居民点，面积为25236.82平方米。通过改造主路两侧现状庭院矮墙和建筑外立面，进一步使得沿线景观得到提升改善；利用宅旁绿地空间打造多样菜园，增加庭院绿化，恢复耕地，恢复乡村的自然风土风貌。地块8为梅花园设计区域，面积为123893.08平方米，现规划停车位14个。现有水系穿流区域，上游最大高差6米，下游最大高差12米，设计要求充分发挥场地的地形地貌特点，打造四季有景的梅花主题园。

3.1梅花园

梅花园位于梅岭脚村西侧，面积为123893.08平方米，现规划停车位14个。现有水系穿流区域，上游最大高差6米，设计要求还原其自然朴野的景观风貌，将原本的人工水系变为自然溪流，北岸增加观景点，并结合地形特点，种植杜鹃花于周围缓坡之上。下游最大高差12米，设计要求充分发挥场地的地形地貌特点，打造山林跌水景观，要解决水系南岸与通景公路之间存在的高差，此外，在南岸需由有一视野较好的观景点。整个设计意图为打造怡然自得的梅花主题园，突出自然山野之美。

3.2梅岭脚村美丽庭院（岭脚环秀）

梅岭脚村庄美丽庭院改造范围为沿通景公路两侧，北起灵炎线、南至梅花三潭的居民点，面积为25236.82平方米。

灵炎线以东片区村庄现状道路不满足消防要求，需要通过梳理交通道路流线，重新整理院落空间与道路的关系，使其达到消防安全水平。并通过增设戏台及相应的景观提升，将现状民居院落中心菜地改造为村民公共活动休闲空间。

灵炎线以西片区通过改造主路两侧现状庭院矮墙和建筑外立面，进一步使得沿线景观得到提升改善；利用宅旁绿地空间打造多样菜园，增加庭院绿化，恢复耕地，恢复乡村的自然风土风貌。

四、长岭闲隐

长岭闲隐（通景公路沿线绿化及景观节点提升工程）设计，约9.24公顷（地块9），设计范围为通景公路梅岭头村段及沿线景观空间。设计内容上包括设计红线内绿道及其驿站、古道的保护修缮等专项设计，打造山居禅意康养民宿建筑群，融入园艺康养产业与山居民宿休旅产业，丰富梅岭头村休旅内容。工程施工包括工程设计范围内的园林景观施工、市政设施配套、拆除违章建筑等施工内容。

4.1梅岭泉涌及其驿站

梅峰涌泉位于涌泉寺新殿及周边盘山公路交界处，面积为 1870.37 平方米。涌泉寺新殿附近有盘山公路与乡间道路交叉分布，为营造涌泉寺禅意闲适的意境，结合现状两台院落平台间高差较大的坡地，增设一处休息平台和林间石阶，结合使用功能增加了停车场和寺庙牌坊，休憩坐 凳等，植物景观保留原场地的古树，主要配置红枫鸡爪槭，点缀杜鹃，色彩清幽素雅，与寺庙风格相呼应，游人在此处停留可观寺观人，观山观云， 有讲经、鸟鸣、清风、流水之音和鸣，佛光云雾更添禅意。

4.2长岭纳青及其驿站

长岭纳青位于长岭闲隐区块的中后段，东侧紧接梅岭头水库（长岭湖）驿站，面积约28000平方米。梅岭头村的居民点散布于场地周围，该地块地势起伏较大，区域内最大高差34米，现状有一水库。设计要求因地制宜，恢复区内农田耕种，打造生产性的花海，此外，结合周围景观，沿登山游径设立观景点，形成各个方向的视线，打造多样的视觉景观。整个设计意在为游人提供一个在此休憩停留、感受金乡自然山景风貌的观景点。

长岭湖驿站位于长岭湖东侧，环抱于盘山公路弯道内侧，紧邻西侧的长岭纳青节点，面积约1325平方米。场地内遍布裸露的山体岩石，自然风貌较好，现状有一高起的平台和一座休憩亭。设计要求充分利用场地的地貌特色，打造岩石花园，平台上增加可以形成西侧长岭纳青方向的良好景观视线的观景点，此外，须改造现状休憩亭使其与周边环境融合。

4.3赤岩听风

  赤岩听风位于梅岭头村后段，面积为10535.99 平方米。针对现状已建民居，采取建筑外立面保留提升与绿化丰富软化的方式进行整体景观环境提升，满足驿站餐饮、换乘、休憩等基本功能。结合原有山体特征，因地制宜地改造该地裸岩石宕，打造成为一处具有优美景观效果的岩石花境，采用多种岩生植物配置，赋予场地活力， 使之成为一个绿意盎然、生机勃勃的观景点，营造长岭谷青的意境。

4.4江南揽胜

江南胜揽位于十八步村与梅岭头村交界的一处高地，面积为 2700.00 平方米。借此处高地 设一六角亭，远眺江南垟水乡美景，为游客提供了远眺山林、坐享清风的场所，通过增加乔灌木、 地被等植物的方式，增加遮荫空间的同时，丰富了节点的景观层次，使得游客在放松休憩之时也 有景可赏。

五、云上山居

云上山居(十八步精品村及其配套建设工程)设计（地块10），约5.59公顷，是民宿主题特色村。工程施工包括工程设计范围内的精品村民居立面改造整治、生态修复、园林景观施工、市政设施配套等施工内容。

5.1云居花园（云居闲隐）

云居花园位于云上山居区块的东南部，即十八步村入口区域，面积约16350平方米。场地整体地势北高南低，北部较平坦，最大高差16米，区域内有一水系自东北向西南穿过。设计要求结合现状地形水系打造一野趣的自然风景式的花境花园，此设计既要满足作为村庄公共景观的休闲游憩功能，又要独具风格，吸引游客，成为十八步村民民宿区的特色景观。

5.2十八步村美丽庭院

十八步村美丽庭园改造范围覆盖十八步村所有居民点，面积约59658平方米。要求在现状景观基础上对要改建成为民宿、会所等建筑进行庭院内外空间的景观改造，沿道路北侧 1 米范围内打造花境带，并结合创意围墙，打造与精品民宿配套的自然野趣景观。

六、十八步精品村和云居花园初步设计

结合十八步精品村和云居花园的方案设计，开展初步设计，设计范围为云居花园全域16350平方米。要求制图规范，表达精准，能体现方案设计要表达的内容。

（五）设计成果要求

1、设计说明应包括

1.1概述、设计依据、规模及范围。

1.2平面布局、功能分析、交通流线、竖向设计等。

2、设计内容

2.1方案优化设计内容：

（1）梅峰绿道及其驿站，包括通景公路两侧景观提升方案优化。

（2）西门大街风貌提升优化，打造“活力市井”含瓮城遗址利用与优化。

（3）雅韵公园及其周边环境（含天桥环境提升）的优化。

（4）美丽田园示范区及其节点的优化。

（5）梅峰公园核心区梅花园改造提升的优化。

（6）十八步精品村及云居花园改造建设的优化。

（7）其它需要优化的内容。

2．2以十八步精品村和云居花园为代表的设计内容：

（1）节点平面详图。

（2）平面设计图、竖向设计图等。

（3）表达设计的剖、立面图等。

（4）铺装总平面图、分区铺装平面设计图等。

（5）绿化造景说明书、绿化布置图等。

（6）景观小品的平、立、剖面图及节点大样图。

（7）有必要的其它图纸及材料。

2.2背景分析

上位规划分析，历史文化分析、区位分析等。

2.3设计主题与理念

主题、定位、理念等。

2.4设计结构

结合设计，需要划分一个明确的环境景观结构空间，可包括一条主要环境脉络；建立多个特色功能区；营造多个主题服务驿站；打造多个特色景点等。

2.5基础设施配套

对于停车场、标识系统、公共厕所、垃圾站、给排水、电力等进行合理设计。

2.6环境整治要求

对于入口、田园、天桥、庭院、墓地等区域进行合理设计与美化提升。

2.7要保证足够的设计深度（可增加内容）

（1）设计深度要符合标准，尽量减少设计变更。

（2）要深入现场调查，详细审阅提供资料。

（3）要有完善的施工现场技术服务计划和承诺。

（六）投资估算

1.1定额采用现行相关文件编制及其它相关定额；

1.2市场信息价及价格指数参考2020年 6月份《苍南县工程造价信息》灵溪信息价；苍南县信息价缺项部分可依次参照《温州市工程造价信息》综合版、《浙江省工程造价信息》综合版。

（七）设计规范

现行的相关规范、技术标准。

《城市绿地设计规范（2016版）》GB50420-2007

《给排水构筑物结构设计规范》GB50013-2006

《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97

《城市道路交通规划设计规范》GB50220-95

其他专业提供的相关专业图纸

第六章  发包人提供的资料

附件二：方案设计文本

附件三：金乡镇乡村振兴示范带一期测绘范围（CAD版） 

附件四：金乡镇乡村振兴示范带建设可研

第三卷

第七章  投标文件格式

（商务标部分封面，供参考）

                 （项目名称）              投标文件

商  务  标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月        日

一、投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥          ），项目总负责人        ，设计负责人             ，施工负责人          设计工期：中标通知书发出后    个日历天内完成符合图纸送审要求的图纸及并收件成功；施工工期：       日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

注：1.联合体各方均须提供；

2.附法定代表身份证复印件。

四、授权委托书
（开标验证时也需携带）
本授权委托书声明：我      （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）在    年  月  日至    年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                        工程的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：

	代理人姓名名
	
	性别
	

	出生年月
	
	身份证号码
	

	单位
	
	部门
	

	职务
	
	联系电话
	

	代理人身份证复印件




投标人（盖单位公章）：                         

法定代表人（签字或盖章）：                     

时     间：        年   月   日
注：1、联合体投标的可由联合体牵头人签字、盖章；

投标文件如由委托代理人签字或盖章的，应提供授权委托书；

3、附授权委托人身份证复印件；

4、授权委托书除在商务标中提供以外，还需投标人在提交投标文件的同时另外提交一份授权委托书。

投标保证金按投标人须知前附表提供

格式5-1 投标保证金银行保函（参考格式）

保函编号：

致：                        （招标人）
鉴于                            （以下简称“投标人”）于    年   月   日参加               （以下简称“招标人”）招标编号为                的工程的投标。

本                   受该投标人委托，在此无条件、不可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币       万元的责任。

本责任的条件：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、投标人无故放弃中标资格；

3、投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书，不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

4、招标文件明确约定不予退还或没收其保证金的情况。

只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件，则本银行在接到招标人的第一次书面要求后，即向招标人支付上述款额之内的任何金额，无需招标人提出充分证据证明其要求，只需要招标人在其要求中写明所索的款额。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。

银行名称（盖章）：                         
银行地址：                           
法定代表人（负责人）或授权代理人（签字或盖章）：           
邮政编码：               ，

电话：               
日期：      年     月     日

附件5-2投标保证金银行保函格式（中国建设银行）

投 标 保 函（参考格式）

                                                            编号：

致受益人（招标方）                    ：

鉴于投标方                           (下称“被保证人”)参加以你方为招标方的                                  投标，我行愿向你方提供如下保证：

一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)                        。（下称“保证金额”）

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第    种：

1.本保函有效期至      年    月    日止。

2.                                              。

四、在本保函的有效期内，如被保证人发生以下情形：

（一）在投标文件有效期内撤回投标或无故放弃中标资格；

（二）在接到中标通知书后       天内，未按投标须知的要求签署合同协议；

（三）在接到中标通知书后       天内，未在规定期限内提交银行履约保函。

（四）招标文件明确约定不予退还或没收其保证金的情况；

我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后     个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；
（二）索赔通知必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款额并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2.证明被保证人有责任赔偿其服务对象损失或支付罚款、罚金以及相关损失、罚款或罚金金额的证据。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：

                                                      。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第    种方式解决：

1.向本行所在地的人民法院起诉。

2.提交           仲裁委员会（仲裁地点为     ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

八、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

    十、其他条款:

    1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付。

2.
所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日【   】点前，否则视为在下一个银行营业日到达。

十一、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：

负责人或授权代理人（签字）：

签发日期       年   月   日

四、价格清单

（一）价格清单说明

1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同签约的参考资料，而不能用于其他目的。

1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3 设计费的说明：                              。
1.4建筑安装工程费的说明：                          。

1.5总承包服务费的说明 ：                       。
1.6 技术服务费的说明：                              。

1.7 暂列金额的说明：                                。

1.8 暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。

1.9 其它费用的说明：                               。

价格清单

工程总承包项目清单及计价表

一、工程总承包费用汇总表

	序号
	项目名称
	金额（万元）
	备注

	一
	设计费
	
	

	二
	建筑安装工程费
	
	

	三
	总承包管理费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计总价
	

	
	


二、设计费

	序号
	项目名称
	工作内容
	金额（元）
	备注

	（一）
	工程设计费
	
	
	

	1
	施工图设计费
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	技术设计费
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	其他设计费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（二）
	设计费暂估价
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计费用
	
	
	


三、建筑安装工程费

	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计费用
	


备注：建安费暂估价金额未按列明的金额填报的，否决其投标。
四、投标材料设备品牌选用表（如有）

	序号
	产品名称
	投标材料、设备品牌名称
	型号、规格

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


技术标

（由投标人根据招标文件的要求自行编制）

                        工程总承包

资

信

标

投标单位：                          （盖章）

法定代表人：                          （盖章或签字）
日    期：                              

投标人自评表

投标申请人（盖章）：                                              时间：
	序号
	评审项目
	得分条件

（评审认定标准）
	所在页码
	得分

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	……

	合计得分
	
	


以上格式仅供参考

（2）类似项目业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目总负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（2）投标人工程获奖表（格式自拟）

资格后审申请文件

1、资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标人名称）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）下列标段投标人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

2.1投标人基本情况表（联合体各方均需提供）；

2.2企业资质证书（联合体各方均需提供）、营业执照（联合体各方均需提供）、《省外企业进浙承接业务备案证明》（如有）、《安全生产许可证》（施工资质单位）；

2.3拟派项目组员人相关资格证书（ 项目总负责人：具有市政公用工程专业二级注册建造师须具备有效的安全生产考核B类合格证书；设计负责人：具有园林相关专业高级及以上职称或具备一级注册建筑师证。施工负责人：具有市政公用工程专业二级注册建造师须具备有效的安全生产考核B类合格证书。项目技术负责人职称证书（中级及以上，职称证书上未标注单位名称或所标注单位名称与投标人名称不符，须提供本单位有效社保证明（社保证明须在投标截止时间前六个月内，连续缴费三个月及以上且显示已到账方有效，提供加盖公司公章的社保证明电子查询打印件时可替代社保证明原件及复印件））；拟派设计负责人如为园林相关专业高级及以上职称，职称证书上未标注单位名称或所标注单位名称与投标人名称不符须出具社保证明（社保证明须在投标截止时间前六个月内，连续缴费三个月及以上且显示已到账方有效，提供加盖公司公章的社保证明电子查询打印件时可替代社保证明原件及复印件）；施工负责人可由项目总负责人兼任。

2.4施工资质企业法定代表人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书；（有效期内的企业分管安全生产副经理需提供任职文件原件）；

2.5现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书；

2.6施工员、质检员岗位证书；

2.7相关负责人基本情况表及相关设备承诺表；

2.8承诺书；

2.9投标人需要提交的其他资料（如有格式自拟）。
3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的投标人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

	法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人(盖单位公章)：

日期：     年   月   日


2、资格后审申请书附件

附件1

投标人基本情况表

项目名称：

	投标人全称
	

	资 质
	
	证书号
	

	营业执照
	1.编号:              2.营业范围:        

	建立日期
	
	现有员工
	
	固定资产净值

(万元)
	

	法定代表人
	姓名:                    职务:              职称:

	行政负责人
	姓名:                    职务:              职称:

	技术负责人
	姓名:                    职务:              职称:

	联系方式
	地址:                    邮编:             电挂:

电话:                    传真:

	开户银行
	名称:                        帐号:

	简况（个数、专业、年完成工作量等）
	

	组

织

机

构

框

图
	


注：如联合体投标，联合体各方均需提供。
投标人（盖单位公章）：                   法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年   月   日

附件2

项目总负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生

日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业


	
	毕业

时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间


	
	为投标人服务    时间


	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务


	

	本

人

主

要

成

果


	工程项目名称及规模
	完成时间


	在该项目中任何职

	
	1


	
	
	

	
	2


	
	
	

	
	3


	
	
	

	
	4


	
	
	

	
	5


	
	
	

	
	6


	
	
	

	
	7


	
	
	

	本

人

主

要

获

奖

情

况


	

	其它需

补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的社保证明、注册证书复印件。

2、并提供原件核对。

投标人（盖单位公章）：                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

附件3                   

设计负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生

日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业


	
	毕业

时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间


	
	为投标人服务    时间


	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务


	

	本

人

主

要

成

果


	工程项目名称及规模
	完成时间


	在该项目中任何职

	
	1


	
	
	

	
	2


	
	
	

	
	3


	
	
	

	
	4


	
	
	

	
	5


	
	
	

	
	6


	
	
	

	
	7


	
	
	

	本

人

主

要

获

奖

情

况


	

	其它需

补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的社保证明、注册证书或职称证书复印件。

2、并提供原件核对。

投标人（盖单位公章）：                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                                             日  期： 年  月       日 


附件4

施工负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生

日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业


	
	毕业

时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间


	
	为投标人服务    时间


	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务


	

	本

人

主

要

成

果


	工程项目名称及规模
	完成时间


	在该项目中任何职

	
	1


	
	
	

	
	2


	
	
	

	
	3


	
	
	

	
	4


	
	
	

	
	5


	
	
	

	
	6


	
	
	

	
	7


	
	
	

	本

人

主

要

获

奖

情

况


	

	其它需

补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的社保证明、注册证书复印件。

2、并提供原件核对。

投标人（盖单位公章）：                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                                             日  期： 年  月       日 


附件5

项目部人员配备情况
投标人（盖章）：

	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	职称
	上岗证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我单位拟派本工程的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人、施工、质量、安全等工程技术、管理人员等相关人员均已列入本表；

列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。


注：附上述人员证书复印件。

附件6
拟投入本项目的主要施工设备承诺表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖单位公章）：                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                                                 日  期： 年  月       日 

附件7
拟配备本项目的试验和检测仪器设备承诺表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投投标人（盖单位公章）：                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                                                 日  期： 年  月       日 

附件8
承 诺 书

     我公司郑重承诺：以下承诺事项均为本企业真实意见表示，愿承担一切责任。若有任何隐瞒事实、弄虚作假、违反本承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格或中标资格、不良行为公示。
1、我公司在本工程的招投标各个阶段提供资料及证书的原件及复印件均为真实有效。

2、我公司严格执行 “投标人须知”关于项目总负责人及施工负责人的要求和规定，本项目分包拟派的施工项目班组成员均无在建工程，如不能按规定报备的同意无条件放弃中标。

3、我公司没有发生安全生产许可证或“三类人员A类”证书被吊销或暂扣等情况。

4、我公司没有被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的。

5、我公司未被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设委员会、苍南县住房和城乡建设局）。

6、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受温州市及苍南县建设行政主管部门的处罚。

7、我公司如有出借资质、串通投标行为的，以及有发生本承诺书内容行为的，愿意接受行业主管部门的处罚及不良行为公示，同意取消今后一年至三年内参加我市（县）政府投资项目的投标资格。

8、我公司承诺拟派本工程所有班组人员均无在建工程，项目总负责人及施工负责人符合浙政发【2014】39号文件规定除外。

单位：                  （盖单位章）

 日期：    年  月  日

附件9
联合体协议书

                           （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加         （以下简称本工程）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、                 （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、总负责、组织和协调工作。

3、联合体牵头人应履行以下职责（包括但不限于）：

a.对本项目的设计施工承担主要责任；

b.接受招标人的各项指令，并负责合同的全面履行；

c.承担联合体内部的组织管理工作和沟通协调工作。

4、联合体成员应按期合格地完成所承担的工作内容并交付相应成果，及时向联合体牵头人通报所承担的工作内容的进展和实施情况，服从联合体牵头人统一协调和合理调配。

5、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

6、联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

7、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。

8、如联合体中标，本工程发生的费用将统一汇入联合体牵头人账户。

9、如中标，联合体双方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：

联合体牵头人            （牵头人名称）承担                工作，联合体成员         （成员名称）承担                      工作。

10、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

11、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。

12、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执   份，联合体投标时必须在资格后审申请书中提供。

牵头人名称（盖单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：

成员名称（盖单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月      日

其他资料

附件4-1

开标现场投标人员健康信息登记表（开标时随身携带）

	姓名
	
	户籍所在地
	
	身份证号码
	

	单位名称
	

	项目名称
	
	开标时间
	

	所在单位联系电话
	
	手机号码
	

	个人健康情况

	体温是否正常？ □正常  □不正常

	当前有无发热、乏力、干咳、气促等健康异常情况？ □有  □无

	有无其他不适？□有  □无

	是否与确诊病例接触？□否  □是 

	是否在最近14天来自（或途径）疫情重点地区？□否  □是 

所在（途径）地：               前往时间：

	最近14天是否存在与来自疫情重点地区、境外人员接触情况？□否   □是 

接触时间为：

	本单位拟派上述人员参加                开标活动，以上信息真实准确。如有信息有误或缺失，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。

参加人员（签名）：                       单位（公章）：


注：1、由招标人或中心工作人员“现场测量体温”后进入投标现场。

2、投标单位应严格落实参投人员的健康申报和真实性承诺制度，如实填写本表，以下人员应自觉回避：最近14天接触过新冠肺炎疑似或确诊病例的，出现发热（超过37.2度）、咳嗽、胸闷等症状的，来自（途径）重点疫区且隔离未满14天的。

3、如现场两次复测体温大于37度的或健康码为红黄色的人员，应及时离场

封条可参考如下：
苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目封箱封条
苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目技术标文本封条
苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目原件封条
（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章，否则取消投标资格）

苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目商务标封条
（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章，否则取消投标资格）

苍南县金乡镇乡村振兴示范带（古城雅韵▪梅岭风情）建设项目资信标封条
（投标单位在标函封袋和封条上加盖公章及法定代表人印章，否则取消投标资格）


















































